

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.

कार्यालय फोन- 0612-2950702

राष्ट्रीय/स्पर्द्धा/ई0 निविदा (एस0 बी0 डी0)

ई0-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या - 41/SBD/2023-24

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 07-12-2023
- 3 निविदा डाउनलोड करने की तिथि : दिनांक- 27-12-2023 से 03-01-2024 तक।
- 4 निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 05-01-2024 को 17:00 बजे तक।
- 5 प्री बीड मिटिंग की तिथि,समय एवं स्थान : दिनांक- 29-12-2023 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 6 (क) तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 06-01-2024 को 16:00 बजे।
(ख) बित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
(ग) परिमाण-विपत्र का मूल्य, विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल में जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कंडिका- 42 के अनुसार
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : www.eproc2.bihar.gov.in पर।
- 8 निविदा की वैधता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :- :

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य0 अभि0, बि0पु0भ0नि0 नि0, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू0 में)	अग्रधन की राशि (रू0 में)	निविदा कागजात का मूल्य (रू0 में)	बीड प्रोसेसिंग चार्ज सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	2	3	4	5	6	7	8
1.	पटना जिलान्तर्गत न्यु पुलिस लाईन में सेन्टरलाईज किचेन सह डायनिंग, मेन गेट, वॉच टावर का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (अवशेष कार्य)	पटना	2395.39	3395400	10000	As per eproc 2.	12 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत घोसबरी थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	594.23	1188500	10000	As per eproc 2.	14 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत बेलछी थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना सहित का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	595.29	1190600	10000	As per eproc 2.	14 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत हाथिदह थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	590.51	1181100	10000	As per eproc 2.	14 माह
5.	पटना जिलान्तर्गत पंचरूखिया थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	585.80	1171600	10000	As per eproc 2.	14 माह
6.	पटना जिलान्तर्गत सकसोहरा थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	595.12	1190300	10000	As per eproc 2.	14 माह

कृ०पृ०उ०...2/



(Vidya K S) Manish Bajaj
Accountant

Manish

Manish


Manish

7.	रोहतास जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थाना डेहरी में मॉडल थाना भवन (G+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)	मगध	530.18	1060400	10000	As per eproc 2.	14 माह
8.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मोतीपुर थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	527.72	1055500	10000	As per eproc 2.	14 माह
9.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत विश्वविद्यालय थाना (Costomize) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	512.41	1024900	10000	As per eproc 2.	14 माह
10.	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बरियारपुर ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	475.73	951500	10000	As per eproc 2.	12 माह
11.	मोतिहारी जिलान्तर्गत बिजधारी ओ० पी० भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	340.01	680100	10000	As per eproc 2.	14 माह
12.	मोतिहारी जिलान्तर्गत भोपतपुर ओ० पी० भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	338.94	677900	10000	As per eproc 2.	14 माह
13.	मोतिहारी जिलान्तर्गत जयबजरंग नगर ओ० पी० भवन (G+3 Structure), आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	460.79	921600	10000	As per eproc 2.	14 माह
14.	मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया थाना (G+3 Structure), आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	587.38	1174800	10000	As per eproc 2.	14 माह
15.	बेतिया जिलान्तर्गत कुमारबाग ओ० पी० भवन (G+2 Structure), आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	480.71	961500	10000	As per eproc 2.	12 माह
16.	बेतिया जिलान्तर्गत शनिचरी ओ० पी० (G+2 Structure), आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	455.00	910000	10000	As per eproc 2.	12 माह
17.	मोतिहारी जिलान्तर्गत गोविन्दगंज थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	575.86	1151800	10000	As per eproc 2.	14 माह
18.	मोतिहारी जिलान्तर्गत झरोखर ओ० पी० में (G+3) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	476.01	952100	10000	As per eproc 2.	14 माह
19.	मोतिहारी जिलान्तर्गत भेलाही ओ० पी० भवन (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	442.26	884600	10000	As per eproc 2.	12 माह
20.	सिवान जिलान्तर्गत गोरेयाकोठी थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	545.06	1090200	10000	As per eproc 2.	14 माह


 (प्रजागर)

 (Accountant)







कृ०पृ०उ०...३/

21.	वैशाली जिलान्तर्गत सदर थाना भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	571.94	1143900	10000	As per eproc 2.	14 माह
22.	वैशाली जिलान्तर्गत सराय थाना (G+3) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	572.67	1145400	10000	As per eproc 2.	14 माह
23.	वैशाली जिलान्तर्गत रूस्तमपुर ओ० पी० में (G+2) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	457.21	914500	10000	As per eproc 2.	12 माह
24.	सारण जिलान्तर्गत माँझी थाना (G+3) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	582.12	1164300	10000	As per eproc 2.	14 माह
25.	सारण जिलान्तर्गत दरिहारा भुआल थाना (G+3) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	580.14	1160300	10000	As per eproc 2.	14 माह
26.	सारण जिलान्तर्गत पहलेजा ओ० पी० (G+3 Structure), आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	355.72	711500	10000	As per eproc 2.	14 माह
27.	सारण जिलान्तर्गत गौरा ओ० पी० भवन (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	438.18	876400	10000	As per eproc 2.	12 माह
28.	गोपालगंज जिलान्तर्गत माधोपुर ओ० पी० (G+3 Structure), आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	475.81	951700	10000	As per eproc 2.	14 माह
29.	सिवान जिलान्तर्गत चैनपुर ओ० पी० भवन (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	429.88	859800	10000	As per eproc 2.	12 माह
30.	बेतिया जिलान्तर्गत श्रीनगर थाना (G+3) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मुजफ्फरपुर	564.16	1128400	10000	As per eproc 2.	14 माह
31.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत सरसी थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	546.71	1093500	10000	As per eproc 2.	14 माह
32.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत बड़हारा थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	590.14	1180300	10000	As per eproc 2.	14 माह
33.	कटिहार जिलान्तर्गत कुर्सेला थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	599.57	1199200	10000	As per eproc 2.	14 माह
34.	अररिया जिलान्तर्गत फुलकाहा थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	559.00	1118000	10000	As per eproc 2.	14 माह
35.	अररिया जिलान्तर्गत सिमराहा ओ० पी० थाना भवन (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	470.82	941700	10000	As per eproc 2.	12 माह
36.	किशनगंज जिलान्तर्गत अरबाड़ी ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	394.95	789900	10000	As per eproc 2.	12 माह

Mr. Manoj Kumar
(Manager)
(Accounts) *Manoj*

Manoj

Manoj

Manoj
कृ०पृ०उ०...४/

37.	मुंगेर जिलान्तर्गत हरपुर थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	भागलपुर	555.60	1111200	10000	As per eproc 2.	14 माह
38.	बेगुसराय जिलान्तर्गत यातायात थाना भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	448.18	896400	10000	As per eproc 2.	14 माह
39.	बेगुसराय जिलान्तर्गत मंझौल थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	521.58	1043200	10000	As per eproc 2.	14 माह
40.	बेगुसराय जिलान्तर्गत चकिया ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	499.12	998300	10000	As per eproc 2.	12 माह
41.	बेगुसराय जिलान्तर्गत गड़हरा ओ० पी० (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	478.31	956700	10000	As per eproc 2.	14 माह
42.	बेगुसराय जिलान्तर्गत रिफाइनरी ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	489.06	978200	10000	As per eproc 2.	12 माह
43.	बेगुसराय जिलान्तर्गत लाखो ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	489.40	978800	10000	As per eproc 2.	12 माह
44.	बेगुसराय जिलान्तर्गत एफ० सी० आई० ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	480.28	960600	10000	As per eproc 2.	12 माह
45.	दरभंगा जिलान्तर्गत अशोक पेपर मील थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	585.89	1171800	10000	As per eproc 2.	14 माह
46.	दरभंगा जिलान्तर्गत बड़गाँव ओ०पी० भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	344.22	688500	10000	As per eproc 2.	14 माह
47.	दरभंगा जिलान्तर्गत तिलकेश्वर ओ० पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	434.26	868600	10000	As per eproc 2.	12 माह
48.	खगड़िया जिलान्तर्गत मोरकाही थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	532.72	1065500	10000	As per eproc 2.	14 माह
49.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत विभूतिपुर थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	548.61	1097300	10000	As per eproc 2.	14 माह
50.	समस्तीपुर जिलान्तर्गत बैनी ओ०पी० (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	474.24	948500	10000	As per eproc 2.	12 माह
51.	मधुबनी जिलान्तर्गत विस्फी थाना भवन (G+3 Structure) आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	363.05	726100	10000	As per eproc 2.	14 माह

रुच
(Nijaykr)

Mamunulay
(Account)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

क०प०उ०...5/

52.	मधुबनी जिलान्तर्गत नरहिया ओ0 पी0 (G+2 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	489.13	978300	10000	As per eproc 2.	12 माह
53.	सीतामढ़ी जिलान्तर्गत मेसहौल ओ0 पी0 में (G+2) थाना भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	दरभंगा	468.05	936100	10000	As per eproc 2.	12 माह
54.	गया जिलान्तर्गत चंदौती थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध	546.34	1092700	10000	As per eproc 2.	14 माह
55.	गया जिलान्तर्गत विष्णुपद थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध	562.34	1124700	10000	As per eproc 2.	14 माह
56.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत मुफ्फसिल थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध	575.36	1150800	10000	As per eproc 2.	14 माह
57.	लखीसराय जिलान्तर्गत मेदनी चौकी थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	549.78	1099600	10000	As per eproc 2.	14 माह
58.	लखीसराय जिलान्तर्गत बसौनी चौकी थाना (मॉडल थाना) भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	542.35	1084700	10000	As per eproc 2.	14 माह
59.	नालन्दा जिलान्तर्गत यातायात थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	404.71	809500	10000	As per eproc 2.	14 माह

- निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :- सक्षम प्राधिकार
- कोई भी संवेदक जो केन्द्र सरकार / किसी राज्य सरकार / किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में निबंधित हो अथवा अंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त एजेन्सी निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु उक्त कार्य का लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस निर्गत होने के बाद तथा एकरारनामा के पूर्व बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
- विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा,। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा।
- वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेंगे, जिन पर पूर्व से आवंटित योजना का कार्य अकारण लंबित चला आ रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा निर्धारित समय के दौरान नहीं किये हैं, या फिर एकरारनामा के उपरांत निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं किये है। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गए / निलंबन / डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- परिमाण विपत्र की राशि अंक-गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात् घट/बढ़ सकती है। तदनुसार परिमाण विपत्र एवं अग्रधन की राशि संशोधित होगी। निविदा प्रपत्र में Uploaded परिमाण विपत्र के अनुसार ही अग्रधन की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।
- निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc2.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। निविदा संबंधी जानकारी Help Desk के Toll Free No. 18005726571 या E-mail ID eproc2support@bihar.gov.in के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।
- ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना अनिवार्य होगा। वेबसाइट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
- निविदा प्रपत्र वेबसाइट पर Tender preview में उपलब्ध है जिसे सिर्फ वेबसाइट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।

ruce
(Prjng kr)

Mamun
(Account)

Hemant

mukherjee

Bh

8000

18. SBD के Section 2 (Qualification of bidders) के आलोक में ई-निविदा के Excel format को पूर्ण रूप से भर जाना अनिवार्य है। निविदा कागजात भरकर वेबसाइट पर ही जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाइट से ही प्राप्त होगी। निविदा सम्बंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. क्रमांक-7 में अंकित Bid-Processing charge+service tax का भुगतान संवेदक internet payment gate way (credit/Debit cards) अथवा internet banking अथवा NEFT/RTGS CHALLAN के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे।
20. निविदा कागजातों के मूल्य की राशि का भुगतान संवेदकों द्वारा Eproc2.0 portal online mode में जमा करना अनिवार्य है। किये गये भुगतान से संबंधित कागजात की Scanned Copy साक्ष्य के तौर पर निविदा कागजातों के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
21. निविदादाता द्वारा अग्रधन की राशि (EMD) केवल BG (Bank Guarantee) or internet payment gate way अथवा internet banking के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा जिसका Verification Online किया जाएगा। अग्रधन की राशि (EMD) सम्बंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञापित होना अनिवार्य है।
22. सशर्त बैंक गारंटी स्वीकार नहीं किया जायेगा। निविदा में SBD के विहित प्रपत्र के अनुरूप ही बैंक गारंटी स्वीकार किया जायेगा। संबंधित कार्य प्रमण्डल के लिए जो निविदाकार बैंक गारंटी दे रहे हैं तो, BG (Bank Guarantee) में निम्न उल्लेखित करें।

(i) पटना प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500196 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(ii) राजगीर प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500199 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(iii) पूर्णियाँ प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500197 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(iv) भागलपुर प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500252 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(v) मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500253 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(vi) मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500259 IFSC Code No. :- ICIC0001943
(vii) दरभंगा प्रमण्डल	-	ICICI Bank Account No. :- 194305500254 IFSC Code No. :- ICIC0001943

For issuing Bank Gurantee, applicant must mention receiver's details as: ICICI Bank IFSC ICIC0001943, Branch- Ashiana Nagar, Patna, at which SFMS IFN 760 message shall be sent by issuing bank through SFMS, to establish the authenticity of issued BG.

23. कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एक्ट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगी। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/ स्थगित/निविदा तिथि विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड तीन वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जा सकेगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।

(Vijaykr)

Nominal

Hunt

pur

GH

29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने अथवा लिंक नहीं होने अथवा किसी तरह के बाध्यता के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।
32. S.B.D. के प्रावधानों के अनुरूप सभी कागजातों के अलावा पहला (i) G.S.T निबंधन प्रमाण-पत्र, (ii) पैन कार्ड, (iii) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र के संबंध में पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- प्र0-7/विविध-04-26/2021-2033 (E) दिनांक- 11-04-2022 लागू रहेगा, तथा (iv) परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति एवं अग्रधन के रूप में जमा की जाने वाली कागजात की प्रति भी अपलोड करना अनिवार्य होगा, ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है। पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत एवं भविष्य में निर्गत होने वाले सभी परिपत्र निविदा पर लागू होगा।

नोट:- एकरारनामा के समय जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र, कार्यावृत्ति समवेदक / फर्म (कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी निदेशकों का अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) एवं योजना कियान्वयन में संबद्ध सभी तकनीकी तथा अन्य कर्मियों का अभिप्रमाणित छायाप्रति पुनः समर्पित करना अनिवार्य होगा।

33. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के क्रम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत पाँच वर्षों का Financial Turnover (In all classes of civil construction work) Balance Sheet, Profit & Loss Statement एवं Audit Report समर्पित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही 1 जुलाई 2019 के बाद चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के स्तर से निर्गत सभी रिपोर्ट/ सर्टिफिकेट पर UDIN अनिवार्य होगा।
35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य कराने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा मान्य होगा।
36. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक- 06-07-2023 के द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक- प्र0- 7/मुक0-02-25/ 2022- 4439 (E) पटना, दिनांक- 17-07-2023 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 2046 (S) दिनांक- 06-03-2014 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447(S) दिनांक- 16-01-2020 सह पठित ज्ञापक- 448(S) दिनांक- 16-01-2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्न प्रकार से लिया जाएगा।
- a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
- d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

myc
(myc/12)

Munish Das
(Acamb)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
कृ०प०उ०...८/

37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी ।
39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्ननिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, अंचल कार्यालय पटना या मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41. संवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है—

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संस्था का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	अद्यतन स्थिति / भुगतान की राशि	अगर एकरारनामा की अवधि के बाद कार्य लम्बित है तो क्यों
1	2	3	4	5	6

उपर्युक्त स्तम्भ 2 में वर्णित कोई भी कार्य अकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है

- (ख) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय /थाना में विचाराधीन नहीं है।
- (ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।
- (घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
- (ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
- (च) उपरोक्त कंडिका 'क' :ख' 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'ङ' में से कोई तथ्य असत्य पाये जाने या कोई अभिलेख जाली पाये जाने पर निगम के सक्षम प्राधिकार, मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड यथा मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने एवं निविदा अमान्य करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
- 42.. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण विपत्र की राशि Online भुगतान करने के उपरान्त Challan की प्रति तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।
43. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
44. "Contract Clause-25 of SBD Settlement of Dispute and Arbitration –
The Settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the Provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008."
45. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल पर, निगम की ओर से प्रेषित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर उन्हें प्रदत्त /उपलब्ध मानी जायेगी।

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

मुख्य अभियंता,
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4500

पटना, दिनांक-

7/12/23

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी ऑन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4500

पटना, दिनांक-

7/12/23

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ सचिव/ कार्यपालक अभियन्ता, प्रमंडल- मोनिटरिंग/ विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/मुख्य लेखापदाधिकारी/ सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-2/ कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

ज्ञापांक-एच0क्यू-

Ha 4500

पटना, दिनांक-

7/12/23

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, पटना/ रोहतास/ मुजफ्फरपुर/ मोतिहारी/ पश्चिम चम्पारण/ बेतिया/ सिवान/ वैशाली/ सारण/ गोपालगंज/ पूर्णियाँ/ कटिहार/ अररिया/ किशनगंज/ मुंगेर/ बेगुसराय/ दरभंगा/ खगड़िया/ समस्तीपुर/ सीतामढ़ी/ गया/ औरंगाबाद/ लखीसराय/ नालन्दा एवं मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियन्ता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना

(Vijaya)

Mamun
Account

Mamun

Red