

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक-02.03.2024 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में कार्य प्रमण्डल, मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत गया जिलान्तर्गत विष्णुपद थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-41/एस0बी0डी0/2023-24 के गुप सं0-55 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | — अध्यक्ष |
| 1.2 श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | — सदस्य |
| 1.3 श्री विद्या भूषण प्रसाद, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1, मुख्यालय, पटना | — सदस्य |
| 1.4 श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन | — सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | — गया जिलान्तर्गत विष्णुपद थाना (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | — मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | — रु0-6,47,79,700/-
ज्ञापांक06/योजना-01-57/2022गृ०आ०11209/पटना,
दिनांक 09.11.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | — रु0-6,05,94,300/-
एच0क्यू0 4523 (अनु0), दिनांक-07.12.2023 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि | — रु0-5,31,33,050/-
अभि0 4016 (अनु0), दिनांक-11.12.2023 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | — रु0-5,31,33,027/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | — e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | — 11.01.2024 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | — 14 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | — 04 (चार अदद) यथा
1. Ravi Shankar Kumar
2. M.S. Engicon Pvt. Ltd.
3. M/s Muskan Construction Pvt. Ltd..
4. M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. |
| 2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | — पुनर्निविदा नहीं है। |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 41/एस0बी0डी0/2023-24 के गुप संख्या-55 में 04 (चार अदद) निविदाकारों यथा 1. Ravi Shankar Kumar 2. M.S. Engicon Pvt. Ltd. 3. M/s Muskan Construction Pvt. Ltd. 4. M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के अग्रधन का सत्यापन कराया गया है एवं सही पाया गया है।

3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।

3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

A. Ravi Shankar Kumar का Assessed Available Bid Capacity मात्र रु0 70.71 लाख है, जो इस निविदा के लिये वांछित न्यूनतम रु0 531.33 लाख से कम है।

B. M.S. Engicon Pvt. Ltd. द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

C. M/s Muskan Construction Pvt. Ltd. द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

D. M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

4.1 निविदा में प्रतिभागी चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार M.S. Engicon Pvt. Ltd., M/s Muskan Construction Pvt. Ltd. एवं M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. तकनीकी बीड कि अर्हता को पूरा करते हैं जबकि एक निविदाकार Ravi Shankar Kumar, SBD के ITB के कंडिका 4.7 के शर्त के अनुसार तकनीकी बीड कि अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकारों को उनके e-mail से सूचित करने की अनुशंसा की जाती है।

4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध तीन दिनों के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की जा सकती है।

Sd/-
कार्यपालक अभियंता
मगध प्रमण्डल

Sd/-
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1

Sd/-
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना

Sd/-
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1