

71

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि० 04.06.2024 को ई० निविदा सूचना संख्या- 52/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-33 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पूर्णियाँ के अंतर्गत अररिया जिलान्तर्गत फुलकाहा थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)

उपस्थिति:-

(i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना	—	अध्यक्ष
(ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।	—	सदस्य
(iii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना	—	सदस्य
(iv) श्री राम मोक्षल यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना	—	सदस्य
(v) श्री सुनील कुमार कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	—	सदस्य
(vi) श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-2	—	सदस्य

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

2.1 कार्य का नाम	: अररिया जिलान्तर्गत फुलकाहा थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)
2.2 प्रमंडल का नाम	: पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ
2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग	: Rs. 6,74,39,100/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 11209, दिनांक- 09.11.2022
2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	: Rs. 5,79,94,550/- HQ- 4552 (WE) , Date- 08.12.2023
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	: Rs. 5,06,70,605/-
2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender)	: E-tender (SBD)
2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	: 05.03.2024
2.8 कार्य समाप्ति की अवधि	: 14 माह
2.9 परिवाद की स्थिति	: निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है	: हाँ।
2.11 निविदाकारों की संख्या	: दो (02) अदद यथा-

1. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.
2. M/s Front Line Syndicate



3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप है।
2. **M/s Front Line Syndicate-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप है।

3.1 प्रतिभागी एक निविदादाता 1. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ द्वारा करा लिया गया है, जो सही हैं। शेष एक निविदादाता 1. M/s Front Line Syndicate द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-


4.1 **A. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.-** निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की अर्हता पूर्ण करते हैं।


B. M/s Front Line Syndicate- निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की अर्हता पूर्ण करते हैं।

4.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

4.3 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।



सहायक अभियंता
कार्य अंचल-2


कार्यपालक अभियंता
पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ


वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना


तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-2


अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना।


अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-2