

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि 05.12.2024 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 11/SBD/2024-25 के गुप संख्या-11 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर, के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन मुजफ्फरपुर में 300 महिला सिपाही बैरेक (जी0+3) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)

उपस्थिति:-

(i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना	-	अध्यक्ष
(ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।	-	सदस्य
(iii) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना	-	सदस्य
(iv) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना	-	सदस्य
(v) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प हाजीपुर	-	सदस्य
(vi) श्री आलोक रंजन, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02	-	सदस्य

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

2.1 कार्य का नाम	: मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन मुजफ्फरपुर में 300 महिला सिपाही बैरेक (जी0+3) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)
2.2 प्रमण्डल का नाम	: मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प हाजीपुर
2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग	: Rs. 12,52,25,250/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 14311, दिनांक- 06.11.2023
2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	: Rs. 11,89,07,550/- HQ- 3433 (WE), Date- 27.08.2024
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	: Rs. 10,38,71,414/-
2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender)	: E-tender (SBD)
2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	: 23.08.2024
2.8 कार्य समाप्ति की अवधि	: 14 माह
2.9 परिवाद की स्थिति	: निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है	: हाँ।
2.11 निविदाकारों की संख्या	: चार (04) अदद यथा-

1. Kishor Kumar
2. M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.
3. M/s Ashok Kumar Choudhary
4. M/s VTS Projects Pvt. Ltd.

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा चारों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **Kishor Kumar-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया। निविदा शर्तों के अनुसार अनिवार्य कागजात अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, एवं 2021-2022 तथा Udin No. वर्ष 2019-2020 समर्पित नहीं किया गया है।
 2. **M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 3. **M/s Ashok Kumar Choudhary-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 4. **M/s VTS Projects Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
- 3.1 प्रतिभागी तीन निविदादाता 1. M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd. 2. M/s Ashok Kumar Choudhary एवं 3. M/s VTS Projects Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प-हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष एक निविदादाता 1. Kishor Kumar द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc-02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-

- 4.1 A. Kishor Kumar- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
B. M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
C. M/s Ashok Kumar Choudhary- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
D. M/s VTS Projects Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
- 4.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.3 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

Ranjan
05/12/24
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-02

Bimal
5.12.24
कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर प्रमण्डल कैम्प हाजीपुर

5/12/24
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

rkumar
05.12.24
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

Chandel
5/12/2024
अधीक्षक अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना।

murli
5/12/24
अधीक्षक अभियंता
कार्य अंचल-02