NIT 10/580/2025-26/Gr-07

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक– 05.12.2025 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में कार्य प्रमण्डल, राजगीर प्रमण्डल के अन्तर्गत लखीसराय अम्हारा थाना मॉडल थाना (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0–10/एस0बी0डी0/2025–26 के ग्रुप सं0–07 द्वारा आमंत्रित प्रथम निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थितिः–

1. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – अध्यक्ष
2. श्री प्रकाश चन्द्र, अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग), मुख्यालय, पटना – सदस्य
3. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना – सदस्य
4. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – सदस्य
5. श्री बृजनन्दन प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर – सदस्य

2. निविदा के संबंध में विवरणः–

2.1	कार्य का नाम	–	लखीसराय अम्हारा थाना मॉडल थाना (G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2	प्रमण्डल का नाम	–	राजगीर प्रमण्डल, राजगीर
2.3	राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग	–	रू0– 6,62,65,300/– ज्ञापांक06/योजना–01–17/2024गृ०आ०14603/पटना, दिनांक 12.12.2024
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–6,27,77,300/– एच0क्यू0 3548 (अनु0), दिनांक–16.09.2025
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–5,51,96,650/– ज्ञापांक– अभि0 1977 पटना, दिनांक 04.10.2025
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	–	रू0–5,51,96,645/–
2.7	निविदा की प्रक्रिया	–	e-tender (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	–	08.09.2025
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	–	14 माह
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	–	05 (पाँच अदद) यथा 1. Rajeev Kumar Singh 2. Ravi Shankar Kumar 3. Binod Kumar Mishra 4. Anil Kumar Engicon Pvt. Ltd. 5. Sai Highway & Builders Pvt. Ltd.
2.11	प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं	–	नहीं।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकनः–

3.1 ई0–निविदा सूचना संख्या– 10/एस0बी0डी0/2025–26 के ग्रुप सं0–07 में 05 (पाँच अदद) निविदाकार 1. Rajeev Kumar Singh 2. Ravi Shankar Kumar 3. Binod Kumar Mishra 4. Anil Kumar Engicon Pvt. Ltd. 5. Sai Highway & Builders Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 निविदा में प्रतिभागी पाँच निविदादाताओं में से तीन निविदादाता यथा Rajeev Kumar Singh, Binod Kumar Mishra एवं Anil Kumar Engicon के द्वारा BG के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है जिसका सत्यापन करा लिया गया है। जबकि दो निविदादाता Ravi Shankar Kumar का IPG द्वारा एवं Sai Highway & Builders Pvt. Ltd. का Challan द्वारा अग्रधन की राशि जमा किया गया है।

3.3 निविदा में प्रतिभागी निविदादाता के कार्यानुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है।

3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी हैः–

A. Rajeev Kumar Singh - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

B. Ravi Shankar Kumar - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

C. Binod Kumar Mishra- इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

D. Anil Kumar Engicon Pvt. Ltd. - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

E. Sai Highway & Builders Pvt. Ltd. - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ Bid Capacity का वांछित कागजात संलग्न नहीं किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णयः–

4.1 निविदा में प्रतिभागी निविदाकार

A. Sai Highway & Builders Pvt. Ltd. - SBD के ITB के कंडिका 4.7 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते है।

B. Rajeev Kumar Singh - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

C. Ravi Shankar Kumar - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

D. Binod Kumar Mishra तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

E. Anil Kumar Engicon Pvt. Ltd. - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।

4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध 03 तीन दिनों अर्थात दिनांक 08.12.2025 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

5/12/25 — कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर

5/12/25 — तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल–1

5/12/25 — मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना

5/12/2025 — अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग), मुख्यालय, पटना

05.12.25 — अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–1