NIT 39/SAO/2025-26/G-03

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक– 07.11.2026 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में, दरभंगा प्रमंडल के अन्तर्गत, समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर में मॉडल थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0–39/एस0बी0डी0/2025–26 के ग्रुप सं0–04 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं का तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 07.11.2026 को किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – अध्यक्ष
2. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना – सदस्य
3. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – सदस्य
4. श्री संजीव कुमार, कार्यपालक अभियंता, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा – सदस्य

2. निविदा के संबंध में विवरणः–

2.1	कार्य का नाम	–	समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहनपुर में मॉडल थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।
2.2	प्रमण्डल का नाम	–	दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा।
2.3	राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–9,35,28,400/– ज्ञापांक 06/योजना–01–17/2024गृ०आ०14603/पटना, दिनांक 12.12.2024
2.4	आंतरिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–8,21,85,700/– एच0क्यू0 3782 दिनांक–05.11.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–7,68,09,050/– ज्ञापांक– अभि0 1554 पटना, दिनांक 06.11.2026
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	–	रू0–7,67,39,048/–
2.7	निविदा की प्रक्रिया	–	e-tender (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	–	18.06.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	–	12 माह
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	–	09 (नौ अदद) यथा 1. Avednex Private Limited 2. Dharmendra Kumar 3. Chamunda Construction. 4. SKPG Infra Pvt. Ltd. 5. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. 6. M/s Alisha Engicon 7. M/s Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. 8. M/s Manglam Planners and Construction Pvt. Ltd. 9. Sitesh Kumar Singh

2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं – पुनर्निविदा नहीं है।

3. तकनीकी मूल्याकन समिति की समीक्षा

3.1 ई0–निविदा सूचना संख्या– 39 / एस0बी0डी0 / 2025–26 के ग्रुप सं0–04 में 09(नौ अदद्) निविदाकार यथा 1. **Avednex Private Limited 2. Dharmendra Kumar 3. Chamunda Construction. 4. SKPG Infra Pvt. Ltd. 5. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. 6. M/s Alisha Engicon 7. M/s Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. 8. M/s Manglam Planners and Construction Pvt. Ltd. 9. Sitesh Kumar Singh** द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 निविदा में प्रतिभागी नौ निविदादाताओं में से निविदाकार यथा 1. Avednex Pvt. Ltd. द्वारा अग्रधन की राशि चालान के माध्यम से जमा किया गया है जो WIP में प्रदर्शित है, 2. **Chamunda Construction. 3. SKPG Infra Pvt. Ltd. 4. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. 5. M/s Alisha Engicon 6. M/s Pratayaksha Construction Pvt. Ltd. 7. M/s Manglam Planners and Construction Pvt. Ltd. 8. Sitesh Kumar Singh** द्वारा BG के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है जिसका सत्यापन कराया जा रहा है। 9. **Dharmendra Kumar** द्वारा Challan के माध्यम से अग्रधन की राशि जमा किया गया है।

3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है।

3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:–

1. **Avednex Private Limited.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। निविदा के साथ केवल GST का पेपर समर्पित है, एवं अन्य कोई कागजात यथा अनुभव प्रमाण पत्र Similar Nature आदि SBD की कंडिका ITB Cl.4.5 (A)(b), 4.5 (A)(c),4.5(B)(a) एवं ITB 4.5(B)(b) के अनुरूप समर्पित नहीं है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अग्रधन की राशि WIP में प्रदर्शित है।
2. **Sitesh Kumar Singh** - इनके द्वारा तकनीकी बीड में समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय द्वारा Quantity में भिन्नता का उल्लेख किया गया है जिसके कारण इनकी निविदा अमान्य है।
3. **M/s Chamunda Construction-** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
4. **Dharmendra Kumar -** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
5. **M/s Alisha Engicon -** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
6. **M/s Manglam Planners and Construction Pvt. Ltd. -** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
7. **M/s Pratayaksha Construction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
8. **Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. -** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
9. **SKPG Infra Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णयः–

4.1 निविदा में प्रतिभागी निविदाकार

1. **Avednex Private Limited.-** तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
2. **Sitesh Kumar Singh** - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
3. M/s Chamunda Construction - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

4. Dharmendra Kumar - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
5. M/s Alisha Engicon - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
6. M/s Manglam Planners and Construction Pvt. Ltd. - तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
7. M/s Pratayaksha Construction Pvt. Ltd.- तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
8. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
9. SKPG Infra Pvt. Ltd. तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

4.2 .निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।

4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध 03 तीन दिनों अर्थात् दिनांक 10.11.2026 के अपराहन 03:00 बजे तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

7/11/26	7/11/26	Sd/-	7.11.26
कार्यपालक अभियंता	**तकनीकी सलाहकार**	**मुख्य लेखा पदाधिकारी**	**अधीक्षण अभियंता**
दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	कार्य अंचल–1	मुख्यालय, पटना	कार्य अंचल–1