

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक- 10.06.2025 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में कार्य प्रमण्डल, राजगीर प्रमण्डल अन्तर्गत शेखपुरा जिलान्तर्गत सिरारी थाना में ओपी0 थाना भवन (G+2 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-18/एस0बी0डी0/2024-25 के ग्रुप सं0-02 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|--|--------------------|
| 1. श्री प्रकाश चन्द्र, अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग), मुख्यालय, पटना | - संयोजक |
| 2. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 3. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 4. श्री विद्या भूषण प्रसाद, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 5. श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर | - सदस्य (अवकाश पर) |
| 6. श्री शशि शेखर, सहायक अभियंता, कार्य अंचल-01, पटना | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - शेखपुरा जिलान्तर्गत सिरारी थाना में ओपी0 थाना भवन (G+2 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - राजगीर प्रमण्डल, राजगीर |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रू0-4,97,98,200/-
ज्ञापांक06/योजना-01-21/2022गृआ० 1505 पटना,
दिनांक 21.02.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-4,97,42,450/-
एच0क्यू0 5022 (अनु0), दिनांक-10.12.2024 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-4,36,77,500/- ज्ञापांक- अभि0 5151 पटना, दिनांक
26.12.2024 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रू0-4,36,77,457/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | - 18.11.2024 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 12 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 10 (दस अदद) यथा
1. Basant Kumar
2. Bimmi Infra Projects Pvt. Ltd.
3. M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.
4. M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd.
5. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
6. Rajesh Kumar Pandey
7. Shivam Infra
8. Shyam Bihari Prasad |

9. Star Express Consultants Pvt. Ltd.

10. Usha Real Structures Pvt. Ltd.

2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं — प्रथम निविदा है।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 18/एस0बी0डी0/2024-25 के ग्रुप संख्या-02 में 10 (दस अदद) निविदाकार यथा Basant Kumar, Bimmi Infra Projects Pvt. Ltd., M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd, Rajesh Kumar Pandey, Shivam Infra, Shyam Bihari Prasad, Star Express Consultants Pvt. Ltd. एवं Usha Real Structures Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।
- 3.2 निविदा में प्रतिभागी निविदाकारों Basant Kumar, M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd., Shyam Bihari Prasad, Star Express Consultants Pvt. Ltd. एवं Rajesh Kumar Pandey के अग्रधन की राशि का सत्यापन करा लिया गया है। जबकि शेष निविदाकारों Usha Real Structures Pvt. Ltd., Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., Shivam Infra एवं Bimmi Infra Projects Pvt. Ltd. के द्वारा अग्रधन की राशि IPG/challan के रूप में समर्पित किया गया है।
- 3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।
- 3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-
1. **Basant Kumar** — इस कार्यालय के पत्रांक अभि0 576 दिनांक 04.06.2025 एवं अभि0 578 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से e-mail तथा डाक (Tracking ID- RF427363217IN) द्वारा चार दिनों के अंदर Bid validity बढ़ाने एवं BG Extension के लिए निविदाकार से अनुरोध किया गया था परन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी निविदाकार द्वारा Bid Validity Period एवं BG Extension बढ़ाने के लिए सहमति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इनके द्वारा BG की मूल प्रति मुख्यालय में जमा नहीं किया गया है।
 2. **M/S Baijnath Nirman India Pvt. Ltd** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 3. **Bimmi Infra Projects Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 4. **M/S Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 5. **M/S Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 6. **Rajesh Kumar Pandey** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 7. **Shivam Infra** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।

8. **Shyam Bihari Prasad-** इस कार्यालय के पत्रांक अभि0 398 दिनांक 07.05.2025, मोने0 293 दिनांक 19.05.2025 द्वारा Bid validity एवं BG Extension बढ़ाने हेतु निविदाकार से सात दिनों के अंदर अनुरोध किया गया था। परन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् भी निविदाकार द्वारा सहमति पत्र समर्पित नहीं किया गया। पुनः पत्रांक अभि0 575 एवं 577 दिनांक 04.06.2025 द्वारा e-mail तथा डाक (Tracking ID- RF464170533IN) के माध्यम से चार दिनों के अंदर Bid validity एवं BG बढ़ाने के लिए भेजा गया था जिसके पश्चात् निविदाकार द्वारा e-mail के माध्यम से Bid Validity बढ़ाने के लिए असहमति दी गई है।
9. **Star Express Consultants Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
10. **Usha Real Structures Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-


- 4.1 निविदा में प्रतिभागी सभी 10 (दस) निविदाकारों में से दो निविदाकार Basant Kumar एवं Shyam Bihari Prasad का NIT के कंडिका 08 एवं SBD के ITB के कंडिका 15 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। जबकि शेष निविदाकार 1. M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., 2. Bimmi Infra Projects Pvt. Ltd. 3. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd, 4. Rajesh Kumar Pandey, 5. M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., 6. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd, 7. Shivam Infra, एवं 8. Usha Real Structures Pvt. Ltd. तकनीकी बीड के अर्हता को पूरा करते हैं।
- 4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।
- 4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध 05 दिन तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


सहायक अभियंता
कार्य अंचल-01


तकनीकी सहायक
कार्य अंचल-1


मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना


अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1


अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना