

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक- 18.06.2024 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में कार्य प्रमण्डल, दरभंगा जिलान्तर्गत बड़गाँव ओपी0 भवन (G+3) Structure आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-52/एस0बी0डी0/2023-24 के ग्रुप सं0-01 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री प्रकाश चन्द्र, अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग), मुख्यालय, पटना | - संयोजक |
| 2. श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 3. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 4. श्री विद्या भूषण प्रसाद, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 5. श्री मिथिलेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा | - सदस्य |
| 6. श्री सुमन कुमार श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, कार्य अंचल-01, पटना | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - दरभंगा जिलान्तर्गत बड़गाँव ओपी0 भवन (G+3) Structure आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रु0-4,02,92,300/-
ज्ञापांक06/योजना-01-150/2022गृ०आ०8599/पटना,
दिनांक 26.08.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रु0-4,02,65,000/-
एच0क्यू0 4513 (अनु0), दिनांक-07.12.2023 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रु0-3,54,51,500/- ज्ञापांक- अभि0 4140 पटना,
दिनांक 30.12.2023 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रु0-3,54,51,466/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | - 05.03.2024 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 14 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 02 (दो अदद) यथा
1. Dharmendra Kumar Yadav
2. Priyanshu Construction Pvt. Ltd. |
| 2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | - पुनर्निविदा है। |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 52/एस0बी0डी0/2023-24 के ग्रुप संख्या-01 में 02 (दो अदद) निविदाकारों
1. Dharmendra Kumar Yadav 2. Priyanshu Construction Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

A. Dharmendra Kumar Yadav द्वारा तकनीकी बीड के संलग्न कागजातों के अनुसार इनका Bid Capacity ₹0 6,66,87,363/- परिगणित हो रहा है। इस निविदा के लिए Bid Capacity न्यूनतम ₹0 3,54,51,466/- वांछित है। इस दृष्टिकोण से इनका तकनीकी बीड मान्य योग्य होता है। परन्तु इनके विरुद्ध परिवाद प्राप्त हुआ है कि BSEIDC के अधीन आवंटित दो अदद कार्यों को Existing Commitment में नहीं दर्शाया गया है। परिवाद के आलोक में BSEIDC के मुख्यालय एवं कार्यपालक अभियंता, दरभंगा को पत्र लिखकर वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया परन्तु लगभग दो सप्ताह बीत जाने के बाद भी BSEIDC से प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण वस्तुस्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

B. Priyanshu Construction Pvt. Ltd. द्वारा चार वित्तीय वर्ष का Audit Report संलग्न किया गया है। परन्तु किसी भी वर्ष के Financial Statement में UDIN अंकित नहीं है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

4.1 निविदा में प्रतिभागी निविदाकार Dharmendra Kumar Yadav के तकनीकी बीड की स्थिति स्पष्ट नहीं रहने के कारण एवं Priyanshu Construction Pvt. Ltd, NIT के कंडिका 34 एवं SBD के ITB Cl. 4.5 (A) (a) के शर्त के अनुसार तकनीकी बीड कि अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।

4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित करने की अनुशंसा की जाती है।

4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध आपत्ति दिनांक 20.06.2024 के 02:00 (दो) बजे अपराह्न तक दर्ज की जा सकती है।

Sd/-
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-01

Sd/-
कार्यपालक अभियंता
दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

Sd/-
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1

Sd/-
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना

Sd/-
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1

Sd/-
अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग)
मुख्यालय, पटना