

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दि 20.09.2025 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 34 /SBD/2024-25 के ग्रुप संख्या-02 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल भागलपुर, के अंतर्गत जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतल्ला में BASP-11 मुख्यालय भवन के चहारदिवारी का निर्माण कार्य।

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (v) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर | - | सदस्य |
| (vi) सुश्री कौशिकी राय, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02 | - | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : जमुई जिलान्तर्गत सिमुलतल्ला में BASP-11 मुख्यालय भवन के चहारदिवारी का निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : भागलपुर प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : Rs. 6,68,51,700/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1116, दिनांक- 28.01.2025 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : Rs. 6,07,74,200/- HQ- 1854 (WE) , Date- 23.05.2025 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : Rs. 5,67,98,313/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : 21.03.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : 09 माह |
| 2.9 परिवार की स्थिति | : निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवार प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : नहीं। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : नौ: (09) अदद यथा- |

1. Lal Rupak Kumar Singh
2. Manikant Kumar
3. Ranjita Kumari
4. M/s Manoj Kumar Singh
5. M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.
6. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.
7. Aditya Construction
8. M/s Frontline Syndicate
9. M/s Sudesh Kumar Singh And Co. Construction Pvt. Ltd.

कृ०पृ०उ०-02

(Signature)

(Signature)

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा नौ निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

1. **Lal Rupak Kumar Singh** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 2. **Manikant Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 3. **Ranjita Kumari** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (B), (a) के शर्त के अनुसार Tools & Equipments से संबंधित वांछित कागजात समर्पित नहीं किया गया है।
 4. **M/s Manoj Kumar Singh** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work के लिए वांछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
 5. **M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2023-24 का Turnover, UDIN, Audit समर्पित नहीं किया गया है। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work एवं Earth work के लिए वांछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
 6. **M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 7. **Aditya Construction** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। विद्युतिकरण कार्य हेतु उभय पक्ष द्वारा समर्पित शपथ पत्र में हस्ताक्षर नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा वर्ष 2021-22 का UDIN, Audit Report तथा 2023-24 का UDIN समर्पित नहीं किया गया है।
 8. **M/s Frontline Syndicate** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work के लिए वांछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही ITB Clause 4.7 के शर्त के अनुसार Existing Commitment & ongoing works का शपथ पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
 9. **M/s Sudesh Kumar Singh And Co. Construction Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा Bid Validity की वैधता की अवधि बढ़ाकर जमा करने हेतु अनुरोध पर इनके द्वारा Bid Validity की वैधता बढ़ाकर जमा करने से इन्कार किया जा रहा है। निविदा निष्पादन में 120 दिन होने के उपरान्त निविदा की अवधि विस्तार के लिए कंपनी इच्छूक नहीं होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही निविदा में दिये गये EMD की राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।
- 3.1 प्रतिभागी छः निविदादाता 1. Lal Rupak Kumar Singh 2. Manikant Kumar 3. Ranjita Kumari 4. M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd. 5. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd. एवं 6. M/s Sudesh Kumar Singh And Co. Construction Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष तीन निविदादाता 1. M/s Manoj Kumar Singh 2. Aditya Construction एवं 3. M/s Frontline Syndicate द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

- 4.1 1. **Lal Rupak Kumar Singh** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
2. **Manikant Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
3. **Ranjita Kumari** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
4. **M/s Manoj Kumar Singh** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
5. **M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
6. **M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।

06/02

12/01

कृ०पृ०उ०-०३

7. Aditya Construction- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
8. M/s Frontline Syndicate- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
9. M/s Sudesh Kumar Singh And Co. Construction Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

Kaushiki Roy
20/09/25
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-02

rkumar
20.09.25
कार्यपालक अभियंता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर

[Signature]
20/09/25
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02
[Signature]
अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना।

[Signature]
20/09/25
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना
[Signature]
20/09/25
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02