

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक-23.05.2025 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में कार्य प्रमण्डल, राजगीर प्रमण्डल अन्तर्गत शेखपुरा जिलान्तर्गत बाउघाट थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-18/एस0बी0डी0/2024-25 के गुप सं0-01 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|--|-----------|
| 1. श्री प्रकाश चन्द्र, अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग), मुख्यालय, पटना | - संयोजक |
| 2. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 3. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 4. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 5. श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर | - सदस्य |
| 6. श्री शशि शेखर, सहायक अभियंता, कार्य अंचल-01, पटना | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | - शेखपुरा जिलान्तर्गत बाउघाट थाना भवन (G+3 Structure) आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - राजगीर प्रमण्डल, राजगीर |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रू0-6,22,34,300/-
ज्ञापांक06/योजना-01-42/2023गृ०आ० 6436 पटना, दिनांक 26.08.2021 |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-5,84,50,250/-
एच0क्यू0 5021 (अनु0), दिनांक-10.12.2024 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-5,11,85,100/- ज्ञापांक- अभि0 5150 पटना, दिनांक 26.12.2024 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रू0-5,11,85,055/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | - 18.11.2024 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 14 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 06 (छः अदद) यथा
1. Basant Kumar
2. M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.
3. M/s Frontline Syndicate
4. M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd.
5. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
6. Usha Real Structures Pvt. Ltd. |

2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं — प्रथम निविदा है।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 18/एस0बी0डी0/2024-25 के ग्रुप संख्या-01 में 06 (छः अदद) निविदाकार यथा Basant Kumar, M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., M/S Front Line Syndicate, M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., M/s Sysmatic and Advance Construction Pvt. Ltd एवं Usha Real Structures Pvt. Ltd. द्वारा भाग लिया गया है।
- 3.2 निविदा में प्रतिभागी निविदादाकार M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., Basant Kumar, M/s Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. के अग्रधन की राशि का सत्यापन करा लिया गया है जबकि शेष निविदाकारों Usha Real Structures Pvt. Ltd., Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., M/s Frontline Syndicate के द्वारा अग्रधन की राशि IPG/challan के रूप में समर्पित किया गया है।
- 3.3 निविदा में प्रतिभागी Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd. का कार्यानुभव BMSICL विभाग से कराया जा रहा है। शेष निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।
- 3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-

- A. **Basant Kumar** — इस कार्यालय के पत्रांक अभि0 392 दिनांक 07.05.2025 द्वारा सात दिनों के अंदर Bid validity बढ़ाने हेतु निविदाकार से अनुरोध किया गया था परन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी निविदाकार द्वारा Bid Validity Period बढ़ाने के लिए सहमति पत्र नहीं दिया गया है एवं अधीक्षण अभियंता (मो0) द्वारा दूरभाष पर हुई वार्तानुसार Basant Kumar ने Bid validity बढ़ाने से असमर्थता व्यक्त किया गया है।
- B. **M/S Baijnath Nirman India Pvt. Ltd** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
- C. **M/S Front Line Syndicate** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
- D. **M/S Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
- E. **M/S Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
- F. **Usha Real Structures Pvt. Ltd.** द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

- 4.1 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदाकारों में से एक निविदाकार Basant Kumar, का NIT के कंडिका 08 एवं SBD के ITB के कंडिका 15 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। जबकि शेष निविदाकार 1. M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., 2. M/s Front Line Syndicate, 3. M/s Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd., 4. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd एवं 5. Usha Real Structures Pvt. Ltd. तकनीकी बीड के अर्हता को पूरा करते हैं।


4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।


4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध 03 दिन अर्थात दिनांक 26.05.2025 तक आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।



23/05/25
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-01


23/05/2025
कार्यपालक अभियंता
राजगीर प्रमंडल, राजगीर


23/05/25
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1


23/05/25
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना


23.5.25
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1


23/05/25
अधीक्षण अभियंता (मोनेटरींग)
मुख्यालय, पटना