

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि 25.08.2025 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 34/SBD/2024-25 के ग्रुप संख्या-01 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल भागलपुर, के अंतर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत यातायात थाना भवन (G+4) आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)

उपस्थिति:-

- | | |
|---|-----------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | — सदस्य |
| (iii) श्री विद्या भूषण प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — सदस्य |
| (iv) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | — सदस्य |
| (v) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर | — सदस्य |
| (vi) श्री आलोक रंजन, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02 | — सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : भागलपुर जिलान्तर्गत यातायात थाना भवन (G+4) आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा) |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : भागलपुर प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : Rs. 6,50,59,700/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1956, दिनांक- 28.02.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : Rs. 5,27,49,300/-
HQ- 1474 (WE) , Date- 07.05.2024 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : Rs. 4,59,16,328/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : 21.03.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : 16 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : पाँच: (05) अदद यथा- |

1. M/s Binod Kumar Mishra
2. M/s B.S Construction
3. Manikant Kumar
4. Ram Prabesh Engicon
5. Kunal Kush

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाँचों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-


1. **M/s Binod Kumar Mishra**- इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
2. **M/s B.S Construction**- इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2019-20 का UDIN समर्पित नहीं है।
3. **Manikant Kumar**- इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
4. **Ram Prabesh Engicon**- निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार इस निविदा की प्रति की अंतिम तिथि दिनांक 21.03.2025 एवं Bid Validity Period 180 दिन निर्धारित थी। Bid Validity Period समाप्त हो जाने के बाद उसे बढ़ाने हेतु दिनांक 24.07.2025 को ई-मेल के माध्यम से 10 दिनों के अंदर Bid Validity Period बढ़ाने हेतु सहमति पत्र समर्पित करने का अनुरोध किया गया। परन्तु लगभग 01 माह बीत जाने के बाद भी सहमति पत्र अप्राप्त है।
5. **Kunal Kush** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा पाँच वर्ष का Financial Turn Over समर्पित किया गया है। परन्तु मात्र एक वर्ष का Financial Turn Over (Civil Construction Work) समर्पित किया गया है।


3.1 प्रतिभागी चार निविदादाता 1. Kunal Kush 2. Manikant Kumar 3. M/s Binod Kumar Mishra एवं 4. M/s B.S Construction द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष एक निविदादाता 1. Ram Prabesh Engicon द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc-02 को जमा किया गया है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

- 4.1 1. **M/s Binod Kumar Mishra** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
2. **M/s B.S Construction** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
3. **Manikant Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
4. **Ram Prabesh Engicon** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को विचारणीय नहीं पाया गया।
5. **Kunal Kush** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।


4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियंता
कार्य अंचल-02


कार्यपालक अभियंता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर


वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना


तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02


अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना।


अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02