अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल–2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 28.03.2025 को ई0 निविदा सूचना संख्या– 18/SBD/2024–25 के ग्रुप संख्या–07 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पटना, के अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत कदमकुआँ थाना भवन (Customize Thana G+3 Structure), आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।

उपस्थितिः–

(i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, मुख्यालय पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय,पटना। – सदस्य

(iii) श्री मनोज कुमार कार्यपालक अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल– 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iv) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना – सदस्य

(v) श्री अनुराधा चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल पटना – सदस्य

(vi) श्री आलोक रंजन, सहायक अभियंता, कार्य अंचल–02 – सदस्य

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरणः–

2.1	कार्य का नाम	:	पटना जिलान्तर्गत कदमकुआँ थाना भवन (Customize Thana G+3 Structure), आउट हाउस, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2	प्रमण्डल का नाम	:	पटना प्रमण्डल पटना
2.3	राज्यादेश एवं प्रसंग	:	Rs. 7,41,16,2600/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1523, दिनांक– 05.02.2024
2.4	प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	Rs. 6,49,95,550/- HQ- 4737 (WE) , Date- 21.11.2024
2.5	परिमाण विपत्र की राशि	:	Rs. 5,68,18,818/-
2.6	निविदा की प्रकिया (E-Tender/none-tender)	:	E-tender (SBD)
2.7	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	:	18.11.2024
2.8	कार्य समाप्ति की अवधि	:	14 माह
2.9	परिवाद की स्थिति	:	निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नही हुआ है।
2.10	प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है	:	नहीं।
2.11	निविदाकारों की संख्या	:	पाँच (05) अदद् यथा-

1. **M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.**
2. **M/s Gobinda Construction**
3. **M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.**
4. **M/s Mehendiya Construction Pvt. Ltd.**
5. **Rohit Raj Construction Pvt. Ltd.**

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकनः–

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाँचों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गयाः–

1. **M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।

2. **M/s Gobinda Construction-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।

3. **M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।

4. **M/s Mehendiya Construction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।

5. **Rohit Raj Construction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया है। ITB Clause 4.5 A (c) Earth Work + Sand filling ~~एवं Water Supply & Sanitary के~~ Quantity में निर्धारित अर्हता के अनुसार नहीं पाया गया है।

3.1 प्रतिभागी पाँचों निविदादाता 1. M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd. 2. M/s Gobinda Construction 3. M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd. 4. M/s Mehendiya Construction Pvt. Ltd. एवं 5. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता पटना प्रमण्डल पटना द्वारा करा लिया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णयः–

4.1 **A. - M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd.-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।

B. M/s Gobinda Construction – सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।

C. M/s Lotus Infraconstruction Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।

D. M/s Mehendiya Construction Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।

E. Rohit Raj Construction Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।

4.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।

4.3 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ – साथ निविदाकारों को **Email** से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

28/03/25
सहायक अभियंता
कार्य अंचल–02

28/3/25
कार्यपालक अभियंता
पटना प्रमण्डल पटना

28/3/25
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

28.03.25
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल–02

28/3/2025
अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय,पटना।

28/03/2025
अधीक्षण अभियंता
कार्य अचंल–02