

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक- 30.04.2026 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में, राजगीर प्रमण्डल के अन्तर्गत नवादा जिलान्तर्गत रूपौ थाना भवन (जी0+3) का फर्नीचर एवं विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-19/एस0बी0डी0/2025-26 के ग्रुप सं0-08 द्वारा आमंत्रित प्रथम निविदा के अंतर्गत प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 2. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 3. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 4. श्री बृजनंदन कुमार, कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमंडल, राजगीर | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - नवादा जिलान्तर्गत रूपौ थाना भवन (जी0+3) का फर्नीचर एवं विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - राजगीर प्रमंडल, राजगीर। |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रू0- 9,08,06,200 /-
ज्ञापांक06/योजना-01-12/2025गृ0आ05149/पटना,
दिनांक 24.04.2025 |
| 2.4 आंतरिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-7,32,34,200 /-
एच0क्यू0 965(अनु0), दिनांक-17.03.2026 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-6,81,41,950 /- ज्ञापांक- अभि0 155 पटना, दिनांक 24.04.2026 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रू0-6,81,41,944 /- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | - 16.01.2026 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 12 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 04 (चार अदद) यथा
1. Bipin Buildtech Pvt. Ltd.
2. Jhulan Kumar Singh
3. Atul
4. Shivam Infra |
| 2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | - नहीं। |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-


- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 19/एस0बी0डी0/2025-26 के ग्रुप सं0-08 में 04 (चार अदद) निविदाकार यथा 1. Bipin Buildtech Pvt. Ltd. 2. Jhulan Kumar Singh 3. Atul 4. Shivam Infra द्वारा भाग लिया गया है।
- 3.2 निविदा में प्रतिभागी चार निविदादाताओं में से एक निविदादाता M/s Shivam Infra द्वारा BG के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है जिसका सत्यापन करा लिया गया है। जबकि दो निविदादाता यथा Jhulan Kumar Singh एवं Atul द्वारा IPG के माध्यम से तथा Bipin Buildtech Pvt. Ltd. द्वारा Challan के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है।


M/s Shivam Infra
30/4/2026


- 3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है।
- 3.4 प्रतिभागी निविदादाता के प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-
- Bipin Buildtech Pvt. Ltd.- इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - Jhulan Kumar Singh - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - Atul- इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - Shivam Infra - इनके द्वारा निविदा में समर्पित Bid Validity Period केवल 120 दिन का है, जबकि NIT के कंडिका 8 में Bid validity 180 दिन उल्लेखित है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

- 4.1 निविदा में प्रतिभागी चार निविदाकारों में से एक निविदाकार Shivam Infra का bid validity पर्याप्त नहीं होने के कारण SBD के ITB के कंडिका 15.1 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। जबकि शेष निविदाकार 1. Bipin Buildtech Pvt. Ltd. 2. Jhulan Kumar Singh एवं 3. Atul तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
- 4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।
- 4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध 05 पाँच दिनों अर्थात् दिनांक 05.05.2026 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


कार्यपालक अभियंता
राजगीर प्रमंडल, राजगीर


तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1


मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना


अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1