अधिक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल–2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 02.03.2023 को ई0 निविदा सूचना संख्या– 05/2022–23 के ग्रुप संख्या– 01 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पूर्णियॉ के अररिया जिलान्तर्गत सोनामनी गेदाम ओ0पी0 मे थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुर्ननिविदा) की निविदा का तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही–

1. उपस्थितिः–

(i) श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, मुख्यालय पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलहाकार, कार्य अंचल– 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iv) श्री मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ – सदस्य

(v) श्री संतोष कुमार, सहायक अभियंता, कार्य अंचल–2 – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणः–

2.1	कार्य का नाम	:	**अररिया जिलान्तर्गत सोनामनी गेदाम ओ0पी0 मे थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य (पुर्ननिविदा)**
2.2	प्रमण्डल का नाम	:	पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ
2.3	राज्यादेश एवं प्रसंग	:	5,49,49,300.00 बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1897, दिनांक– 01.03.2021.
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	Rs. 6,22,93,400.00 HQ- 453 (WE) , Date- 21.02.2023
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	Rs. 5,58,33,750.00 अभि0– 2098 (WE) , Date- 23.02.2023
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	Rs. 4,77,48,700.00
2.7	निविदा की प्रकिया (E-Tender/none-tender)	:	E-tender (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	21-07-2022
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	14 Months
2.10	निविदाकारों की संख्या	:	5 अद्द

1. **AMAN ADVEEK CONSTRUCTION**
2. **AQUARIUM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED**
3. **PRITAM SAGAR INFRATECH PRIVATE LIMITED**
4. **SUBHADRA ENTERPRISES**
5. **SYED MUMTAZ AKHTAR**

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:–

उक्त निविदा के दो निविदाकारों यथा PRITAM SAGAR INFRATECH PRIVATE LIMITED एवं SYED MUMTAZ AKHTAR द्वारा अग्रधन की राशि वापस ले लिया गया है। शेष तीन निविदाकारों का EMD का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ द्वारा किया जा रहा है।

तकनीकी मूल्यांकन का शीट संलग्न है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:–

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है:–

4.1

क्रमांक सं0	निविदाकार	निर्णय
1.	AMAN ADVEEK CONSTRUCTION	निविदा मूल्यांकन में सफल
2.	AQUARIUM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	निविदा मूल्यांकन में सफल
3.	SUBHADRA ENTERPRISES	निविदा मूल्यांकन में असफल 1. Executed in any one year, the minimum quantities / amount of the following items of work. का कागजात निविदा में अपलोड नहीं किया गया है। ITB CL 4.5 (A), (c) 2. Tools and equipments का रसीद निविदा आमंत्रण तिथि से पाँच साल पुराना है। ITB CL 4.5 (B), (a) 3. भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 5409, दिनांक– 15.09.2021 द्वारा तीन साल के लिए निलंबित किया गया है। निविदा कंडिका 13 (i) का उलंघन किया गया है। 4. EMD Pledge की तिथि 13.05.2022 निविदा आमंत्रण की तिथि 18.05.2022 के पहले है। निविदा कंडिका 21 का अनुपालन नहीं किया गया है। इसलिए अमान्य है।

तकनीकी बीड पर समिति द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में दो निविदाकारों AMAN ADVEEK CONSTRUCTION एवं AQUARIUM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED को सफल घोषित करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।

4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के साथ–साथ निविदाकारों को उनके E-mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। संवेदक को अगर कोई परिवाद हो तो E-mail की तिथि/निगम के वेबसाइट पर निविदा तकनीकी समिति की कार्यवाही अपलोड करने कि तिथि से तीन कार्य दिवस के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें। दिये गये समयावधि में कोई परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त सफल निविदाकारों की निविदा पर अग्रतर निर्णय लेने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

01/03/2023			7/3/23
सहायक अभियंता	कार्यपालक अभियंता	वित्तीय सलाहकार 01/03/23.	तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल–2	पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ	मुख्यालय, पटना	कार्य अंचल–2

7/3/23

अधिक्षण अभियंता

कार्य अंचल–2

Bid Evaluation sheet of NIT - 05/SBD/2022-23 GR. - 01 (Retender)

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requiremants	Provided by		
				BIDDER 1 -AMAN ADVEEK CONSTRUCTION	BIDDER 2 - AQUARIUM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	BIDDER 3 - SUBHADRA ENTERPRISES
1	2	3	4	5	6	8
1	Registration	As per NIT	As per NIT	BPBCC Class-1st Reggitration no-12/2022 Validity:– 02.06.2027	BPBCC Class-1st Reggitration no-17/2022 Validity:– 28.11.2027	BPBCC Class-1st Reggitration no-19/2021 Validity:– 07.12.2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000	URN-111739926 dt. 18.07.22 Rs. 10,000/-	URN-111711962 dt. 18.07.22 Rs. 10,000/-	URN - 111794969 dt.19.07.22 Rs. 10,000/-
	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700	₹ 17,700.00	₹ 17,700.00	Rs. 17,700/-
3	Earnest Money	As per NIT	Rs. 954,974	Rs. 955000/-(Vide- BG)	Rs. 955000/- /-(Vide- TDR)	Rs. 975000 /- (vide FDR.)
4	EMD Validity	As per NIT	120 Days	18.07.2023	18.07.2026	13.05.2024
5	Electric Lisence	As per NIT		Sublated - valid upto 05.09.2024 Both Affidavit attached	Sublated - valid upto 31.12.2022 Both Affidavit attached	Sublated - valid upto 31.12.2022 Both Affidavit attached
6	Character Certificate	As per NIT		Submitted for Two partner valid upto03.08.2022 AND 27.07.2022	Attached for 5 directors , valid upto 14.01.2023(2),26.08.2022,26.07.2022 and 17.01.2023	Attached for 3 directors , valid upto 28.10.2022 (2) and 05.11.2022
7	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached	Attached
8	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		GIVEN		
9	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		Partnership	PVT. LTD.	Partnership
10	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given	Given
11	Credit Facility		10 % of BOQ	Given	Given	Given
12	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120 Days	120 Days	120 Days
13	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs. 23,874,350	Rs. 120076849/- (2020-21)	Rs. 4846985/- (2017-18)	Rs. 60571033/- (2020-21)
14	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs. 23,874,350	Rs. 33,679,055	Rs. 24,942,225	Rs. 61,616,782
15	Exp of work done qty / amt (Unit).	ITB Cl. 4.5 (A) (c)				
	Earth work/sand (cum)		2184.06/318.33	2802.23/1878.04	4226.385/484.28	NOT ATTACHED
	Brick Work (cum)		277.499	558.79	413.929	NOT ATTACHED
	RCC/PCC (cum)		439.120/105.96	641.40/128	863.913/197.65	NOT ATTACHED
	Stone & Tile Flooring (sqm)		1223.665	2456.74	1479.959	NOT ATTACHED
	Pile Foundation (m)		0	0	0	0
	Fire Fighting (In Lac)		0	0	0	0
	Water Supply & sanitary (In Lac)		7.23	9.93	11.097	NOT ATTACHED
	Electrical Work (In Lac)		18.25	22.05	16.274	NOT ATTACHED
	Steel/Truss (MT)		63.15/1.3	94.07/3.3814	83.794	NOT ATTACHED

16	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 47,748,700	Rs. 107,332,702	Rs. 90,847,110	Rs. 218,371,274
17	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		NIL	NIL	NIL
18	Proposed methodology & programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
19	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
20	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (B) (b)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
21	Mendatory Affidavit	As per NIT		ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted	Submitted	Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Responsive	Responsive	Non Responsive

07/03/2023 07/03/23. 7/3/23 7/3/23