

दिनांक- 05.08.2023 को संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में द्वितीय प्रक्रम के निर्णय पर पुनर्विचार के लिए संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक के बाद प्रतिभागी निविदादाताओं में से कुछ के Debar घोषित रहने का तथ्य संज्ञान में आने के फलस्वरूप दिनांक 05.08.2023 के निर्णय पर पुनर्विचार के आधार पर निविदा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव:-

Tender No./Work Name	NIT 27/SBD/2022-23 Gr No- 22, Construction Combined Building at Gaya with Electrification at Police Line in the district of Gaya.
Gr. No-	22
Tender Type	E-Tender(SBD)
No. of Bidders	07
Name of Bidders	1. M/S Sanjay Kumar Yadav 2. Lalan Prasad Roy 3. Mohan Sharma 4. M/S Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. 5. M/S Maa Vaishnavi Engicon Pvt. Ltd. 6. Basant Kumar 7. M/s Kew Construction Pvt. Ltd.

1. दिनांक 05.08.2023 को निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की समीक्षा एवं निर्णय :-

- 1.1 दिनांक 04.07.2023 को संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में इस निविदा में प्रतिभागी सात (07) निविदाकारों यथा 1. Sanjay Kumar Yadav 2. Lalan Prasad Roy 3. Mohan Sharma 4. M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. 5. M/S Maa Vaishnavi Engicon Pvt. Ltd. 6. Basant Kumar 7. M/S Kew Construction Pvt. Ltd. के तकनीकी बीड को सफल मानते हुए उनका वित्तीय बीड खोलने की अनुशंसा की गई थी।
- 1.2 इस निविदा में प्रतिभागी निविदादाता M/S Kew Construction Pvt. Ltd. द्वारा अग्रधन के रूप NIT के शर्त "21" के अनुसार कार्यपालक अभियंता के पदनाम को संबोधित Bank Guarantee के स्थान पर बि0पु0भ0नि0नि0 को संबोधित Bank Guarantee निविदा के साथ संलग्न किया गया था।
- 1.3 इस मामले में मुख्य लेखा पदाधिकारी के परामर्श के आधार पर निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा M/S Kew Construction Pvt. Ltd. द्वारा जमा बि0पु0भ0नि0नि0 को संबोधित Bank Guarantee को मान्यता देते हुए उनके तकनीकी बीड को मान्य किया गया था।
- 1.4 निविदा समिति के समक्ष निर्णय हेतु मामला प्रस्तुत करने के पूर्व समीक्षा के क्रम में मुख्य अभियंता द्वारा M/S Kew Construction Pvt. Ltd. द्वारा जमा Bank Guarantee NIT के शर्त "21" के अनुरूप नहीं होने कारण निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के निर्णय पर असहमति देते हुए बीड पर पुनर्विचार का निदेश दिया गया।
- 1.5 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की दिनांक 10.07.2023 की बैठक तक निविदाकार Basant Kumar Debar घोषित नहीं थे। अतः उनके तकनीकी बीड को मान्य करने का निर्णय लिया गया था। परन्तु ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना के पत्रांक 2132 दिनांक 18.04.2023 को उन्हें Debar घोषित कर

दिया गया है। निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा आज दिनांक 05.08.2023 को बीड पर पुनर्विचार किया गया। अतः आज की तिथि तक Debar घोषित रहने के कारण उनके तकनीकी बीड मान्य योग्य नहीं है।

- 1.6 उपर्युक्त के आलोक में आज दिनांक 05.08.2023 को संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में इस निविदा के तकनीकी बीड पर पुनर्विचार किया गया एवं M/S Kew Construction Pvt. Ltd. एवं Basant Kumar के तकनीकी बीड को अमान्य करने का निर्णय लिया गया। जिसके फलस्वरूप इस निविदा के तकनीकी बीड में निविदादाताओं की स्थिति निम्नवत पायी गई:-

दिनांक 05.08.2023 को संपन्न बैठक के पश्चात् निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय :-

क्र०	निविदाकार का नाम	बीड मूल्यांकन की स्थिति	निर्णय
01	M/S Sanjay Kumar Yadav	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
02	Lalan Prasad Roy	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
03	Mohan Sharma	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
04	M/S Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
05	M/S Maa Vaishnavi Engicon Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
06	Basant Kumar	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल
07	M/s Kew Construction Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल

दिनांक 07.08.2023 को तकनीकी बीड पर पुनर्विचार हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही एवं अनुशंसा


- दिनांक 05.08.2023 को संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी बीड पर विचारोपरान्त निविदा में प्रतिभागी 07(सात) अर्ह निविदादाताओं में से पाँच निविदादाताओं का तकनीकी बीड मान्य योग्य माना गया था एवं उसी के अनुरूप वित्तीय बीड खोलने की अनुशंसा की गयी थी।
- दिनांक 05.08.2023 के पश्चात् यह संज्ञान में आया की पूर्व में तकनीकी बीड में सफल माने गये निविदादाताओं में से M/S Sanjay Kumar Yadav को एकरारनामा सं० 268 F2 of 2021-22 एवं M/S Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. को एकरारनामा सं० 366 F2 of 2021-22 के अधीन कार्यों को ससमय पूर्ण नहीं किये जाने के कारण BSEIDC के कार्यालय आदेश 197 सह पठित ज्ञापांक 5566 दिनांक 07.07.2023 द्वारा Debar घोषित है। अतः दिनांक 05.08.2023 को निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय पर पुनर्विचार किया जा रहा है।
- उपर्युक्त वर्णित तथ्य के आलोक में तकनीकी बीड पर पुनर्विचार के पश्चात् दिनांक 05.08.2023 की बैठक में निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा सफल माने गये 05 (पाँच) निविदादाताओं में से M/S Sanjay Kumar Yadav एवं M/S Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. का तकनीकी बीड मान्य योग्य नहीं पाया गया।

4. उक्त के आलोक में दिनांक 07/08/2023 को संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक में समीक्षोपरान्त निविदा में प्रतिभागी निविदादाताओं के तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गई-


क्र०	निविदाकार का नाम	बीड मूल्यांकन की स्थिति	निर्णय
01	M/S Sanjay Kumar Yadav	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल
02	Lalan Prasad Roy	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
03	Mohan Sharma	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
04	M/S Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल
05	M/S Maa Vaishnavi Engicon Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण करते हैं।	सफल
06	Basant Kumar	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल
07	M/s Kew Construction Pvt. Ltd.	तकनीकी बीड की अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं।	असफल

3. अनुशंसा :-

समीक्षोपरान्त समिति द्वारा उपर्युक्त तालिका में वर्णित तकनीकी बीड में सफल पाये गये 03 (तीन) अर्हद निविदाकारों का वितीय बीड खोलने की अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया।


7.8.23
कार्यपालक अभियंता
नगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन रोड


7.8.23
तकनीकी सहायक
कार्य अंचल-01


7.8.2023
मुख्य लेखाधीनकारी
मुख्यालय पटना


7.8.23
अधीक्षक अभियंता
कार्य अंचल-01