

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना ।**

दि० 18.03.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या 5/SBD/22-23 ग्रुप संख्या 03 का संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही ।

कार्य प्रमंडल पूर्णियाँ के अंतर्गत कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 structure), आधारभूत संगरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही -

1. उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री प्रेम सागर, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | - | सदस्य |
| (iv) | श्री रीतेश आनंद, वित्त सलाहकार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (v) | श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (vi) | | | |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण :-

- | | | | |
|------|---------------------------------------|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | कटिहार जिलान्तर्गत हसनगंज थाना में मॉडल थाना भवन (G+2 structure), आधारभूत संगरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य । |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ |
| 2.3 | राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 3,88,22,000- vide let. no. गृह आ - 1923 dt. 02.03.2021 |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 4,23,78,550/- vide let. No. HQ 696 (we) dt. 14.03.2023 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 3,96,06,100 /-vide let. No. Abhi 3002(we) dt. 23.03.2023 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 3,59,76,240/- |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | E-Tender (SBD) |
| | (E-Tender/non e - tender) | | |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 21.07.2022 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | चार (4 अदद) यथा - |

1. Aquarium Construction Pvt. Ltd.
2. Dinesh Kumar
3. Krisshnapali Construction Pvt. Ltd.
4. M/S Nav Nirman Construction

- | | | | |
|------|------------------|---|---|
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है । |
|------|------------------|---|---|

प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं :

~~नहीं~~ हाँ ।

[Signature]

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

उक्त चार (4) निविदाकारों द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा कर लिया गया है ।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा चारों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों को जाँच किया गया है, जचोंप्रांत निम्नवत पाया गया:-

1. **Aquarium Construction Pvt. Ltd.-** निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं । इनकी निविदा Responsive पाया गया ।
2. **Dinesh Kumar** - इनके द्वारा समान प्रकृति कार्य में Renovation and Extension का प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है तथा इनके द्वारा समर्पित अभियंताओं प्रमाण पत्र में पंकज कुमार सिंह एवं अभय अभिनव Electrical Engineer हैं परन्तु शपथ पत्र में Civil Engineer होने का शपथ पत्र समर्पित किये हैं । इनकी निविदा Non-responsive पाया गया ।
3. **Krishnapali Construction Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा इलेक्ट्रिकल का निबंधन समर्पित नहीं किया गया एवं किसी भी वर्ष को वित्तीय विवरणी 3CD Report अथवा UDIN भी समर्पित नहीं है । अतः निविदा की कण्डिका 12 एवं 34 के अनुसार अनुसार निविदा की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं । इनकी निविदा Non-responsive पाया गया ।
4. **M/S Nav Nirman Construction-** अनुभव प्रमाण पत्र जाँच में जाली पाया गया, निविदा की कण्डिका 41(ड) का उलंघन है । अतः इनकी निविदा Non Responsive पाया गया ।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय :-

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया ।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को उनके E-Mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है । निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा / आपति या परिवाद देना हो तो तीन दिनों के तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी ।

[Signature]
18/04/2023
सहायक अभियन्ता
कार्य अंचल - 2

[Signature]
18/04/2023
कार्यपालक अभियन्ता
पूर्णियाँ प्रमंडल

[Signature]
18/04/23
वित्त सलाहकार
मुख्यालय, पटना

[Signature]
18/04/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल - 2

[Signature]
18/04/23
आधीक्षण अभियन्ता
कार्य अंचल - 2