

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि० 18.08.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या- 06/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-03 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर के अंतर्गत सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना में थाना भवन (मॉडल थाना), आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)

तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही-

1. उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-02, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलहाकार, कार्य अंचल- 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री नववेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | सारण जिलान्तर्गत बनियापुर थाना में थाना भवन (मॉडल थाना), आउट हाउस एवं आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा) |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 6,52,06,600/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 3496, दिनांक- 02.06.2021 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 6,64,45,000/- HQ- 3030 (WE) , Date- 13.10.2022 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 5,92,16,248/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 30.06.2023 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में एक परिवाद प्राप्त हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | दो (2) अदद यथा- |

1. M/S SYSTEMATIC & ADVANCE CONSTRUCTION PVT. LTD.
2. M/S DEVENDRA KUMAR & COMPANY

ASU

[Handwritten Signature]

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **M/S SYSTEMATIC & ADVANCE CONSTRUCTION PVT. LTD.-** बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का ज्ञापक-5566 दिनांक-07.07.2023 के आलोक में एकरारनामा सं0-366 F2 (क्रमांक-101) एवं एकरारनामा सं0-212 SBD (क्रमांक-257) के निरुपादन में चूक के लिए इन्हें Defaulter घोषित करते हुए संबंधित कार्यों के पूर्ण होने तक अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है। अतः ये NIT की कंडिका 41(ग) के अनुसार निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।
2. **M/S DEVENDRA KUMAR & COMPANY-** निविदा की कंडिका-34 के अनुसार वाछित विगत पाँच वित्तीय वर्षों का वैध Financial Statement/ Audit report के साथ नहीं प्रदान की गयी है, अतः यह निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते है।
- 3.1 प्रतिभागी निविदादाताओं द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है, जो सही है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-


निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को **Email** से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


18/08/23


कार्यपालक अभियंता

मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर


18/08/23


वित्तीय सलाहकार

मुख्यालय, पटना


18/08/23

तकनीकी सलाहकार

कार्य अंचल-02


18/08/23

अधीक्षण अभियंता

कार्य अंचल-02