

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दिनांक- 21.06.2023 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

कार्य प्रमण्डल, मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत गया जिला में क्षेत्रिय विधि प्रयोगशाला के भवन (G+2) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना सं0-27/एस0बी0डी0/2022-23 के गुप सं0-14 के अंतर्गत प्राप्त तकनीकी बीड के मूल्यांकन हेतु संपन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

1. उपस्थिति:-

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 1.2 श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 1.3 श्री विद्या भूषण प्रसाद, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 1.4 श्री रामदेव चौधरी, कार्यपालक अभियंता, मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन | - सदस्य |
| 1.5 श्री हरकेश कुमार, सहायक अभियंता, कार्य अंचल-01 मुख्यालय, पटना | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - गया जिला में क्षेत्रिय विधि प्रयोगशाला के भवन (G+2) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रु0- 5,61,24,000/-
ज्ञापांक-06/योजना-01-09/2019 गृ0आ01136/
पटना, दिनांक- 10.02.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रु0-5,30,30,900/-
एच0क्यू0 1515 (अनु0), दिनांक-08.05.2023 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रु0-4,21,49,600/- ज्ञापांक- अभि0 491, पटना
दिनांक- 12.05.2023 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रु0- 4,21,49,590/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | - 06.05.2023 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 12 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 03 (तीन अदद) यथा
1- M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd.
2- M/s Kew Construction Pvt. Ltd.
3- Mohan Sharma
4- Basant Kumar |
| 2.11 प्राप्त निविदा पुर्ननिविदा है या नहीं | - पुर्ननिविदा नहीं है। |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या-27 / एस0बी0डी0 / 2022-23 के गुप संख्या-14 में कुल 04 (चार) निविदाकारों यथा 1. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. 2. M/s Kew Construction Pvt. Ltd. 3. Mohan Sharma 4. Basant Kumar द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 निविदा में प्रतिभागी निविदादाताओं के अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन द्वारा करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।

3.3 प्रतिभागी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालयों से करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।

3.4 निविदा में प्रतिभागी निविदादाताओं में से M/s Kew Construction Pvt. Ltd. द्वारा EMD के रूप में रु० 8,43,000/- का B.G. संलग्न किया गया है जो कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन के पदनाम से endorsed नहीं है। शेष तीन अदद निविदादाता यथा 1. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. 2. Mohan Sharma 3. Basant Kumar द्वारा तकनीकी बीड के साथ सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निविदावार निर्णय निम्नवत है:-

4.1 निविदा में प्रतिभागी 04 (चार) अदद निविदाकारों में से 01 (एक) निविदादाता M/s Kew Construction Pvt. Ltd. के द्वारा EMD के रूप में संलग्न B.G. NIT की कंडिका "21" के अनुरूप नहीं होने के कारण मान्य नहीं है। अतः ये तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। शेष 03 (तीन) अदद 1. M/s Systematic and Advance Construction Pvt. Ltd. 2. Mohan Sharma 3. Basant Kumar तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।


4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकारों को उनके e-mail से सूचित करने की अनुशंसा की जाती है। तकनीकी निविदा मूल्यांकन समिति के निर्णय के विरुद्ध आपत्ति दर्ज किया जा सकता है।


4.3 पाँच कार्य दिवस अवधि के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति पर ही विचार किया जाएगा। विलम्ब से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।


21/06/23
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-1


21.6.23
कार्यपालक अभियंता
मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन


21/06/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1


21/06/23.
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना


21.6.23
अधीक्षक अभियंता
कार्य अंचल-1