



बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कौटिल्य नगर, पटना-14, फोन नं०-2223727, फैक्स नं०- 2224529 2224529

अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या- 20/2014

1. निविदाकर्ता का पदनाम : मुख्य अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना। 2. निविदा कागजात बिक्री की अन्तिम तिथि एवं समय 18-09-2014 अपराह्न 17:00 बजे तक। 3. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : 20.09.2014 को 15:00 बजे अपराह्न। 4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 20.09.2014 को 15:30 बजे अपराह्न। 5. परिमाण विपत्र का मूल्य नगद भुगतान पर, जो वापस नहीं किया जाएगा। 6. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान-(क) पुलिस निगम मुख्यालय, (ख) पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना (ग) अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण का कार्यालय (विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर) बेली रोड, पटना (घ) विद्युतिकरण कार्य (क्र० 14, 17, 18, 20 से 25 तक 28, 29, 32, 44 एवं 45) से संबंधित-कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत प्रमंडल, मुख्यालय-पटना (ड.) क्र० 01 से 13 तक एवं क्र० 19 पटना प्रमंडल, क्र० 26 से 27 तक पूर्णियाँ प्रमंडल, क्र० 30 से 31 तक राजगीर प्रमंडल एवं क्र० 33 से 43 तक भागलपुर प्रमंडल से भी बिक्री होगी। 7. निविदा प्राप्ति का स्थान :- (क) रू० 3.50 लाख से नीचे के कार्य की निविदा संबंधित प्रमंडल में प्राप्त की जायगी। रू० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा मुख्य अभियन्ता, पटना का कार्यालय। (ख) रू० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा पुलिस महानिदेशक-सह-पुलिस महानिरीक्षक का कार्यालय, मुख्य सचिवालय, पटना। (ग) रू० 3.50 लाख से उपर के कार्य की निविदा अपर पुलिस महानिदेशक, आधुनिकीकरण का कार्यालय (विधि विज्ञान प्रयोगशाला परिसर), बेली रोड पटना। 8. सभी निविदा एकल वीड पद्धति से प्राप्त की जायगी। 9. निर्माण कार्य का व्यौरा :-

क्रमांक	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख रू. में)	अग्रधन की राशि रू० में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रू० में	कार्य समाप्ति का दिनांक
1.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में पुलिस प्रयोगशाला अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	3.51	7100	750	3 माह
2.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Biology Section का Serology Section का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	3.26	6600	750	3 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Explosive Section, Chemistry Section तक का GCMS का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	3.29	6600	750	3 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Finger Print ब्यूरो का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	3.70	7400	750	3 माह
5.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 35 Cft Septic tank का निर्माण कार्य	0.67	1400	500	2 माह
6.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Strong room का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	3.20	6400	750	3 माह
7.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Physic Section में परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	2.50	5000	500	3 माह
8.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Ballistic Section का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	2.95	5900	750	3 माह
9.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Terrace Floor पर Vishra, Chemistry Explosive Lab का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	1.85	3700	500	3 माह
10.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Director Chamber का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	4.71	9500	750	3 माह
11.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Terrace Floor पर शेड, Histopathology शेड का, Polygraph शेड, डर्क रूम, लाइब्रेरी शेड का निर्माण कार्य	8.60	17200	1250	3 माह
12.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सभी सेक्सन में जलापूर्ति तथा बेसिन लगाने का कार्य	4.02	8100	750	2 माह
13.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में Photo Bureau का परिवर्तन एवं परिवर्धन कार्य	1.62	3300	500	3 माह
14.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित टी०ओ०पी० भवन में 200 सिपाहियों के बैरक में नये आवंटित भवन में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के रूप में उपयोग में लाने के लिए उसी के अनुरूप विद्युत अधिष्ठापन कराने का कार्य	19.24	38500	5000	3 माह
15.	पटना जिलान्तर्गत बेली रोड स्थित F.S.L. Building, T.O.P. Building, near Lalit Bhawan, Patna में Fire Fighting Equipment का Dismantling work & Re-installation work of Fire Fighting	2.88	5800	750	2 माह
16.	पटना जिलान्तर्गत सचिवालय थाना परिसर में 16 लोअर सब्वॉइनेट आवास का निर्माण कार्य	12.86	25800	2500	9 माह
17.	पटना जिलान्तर्गत सी०टी०आई०(गृह रक्षा वाहिनी), विहटा में 65 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	5.40	10800	1250	2 माह
18.	पटना जिलान्तर्गत सी०टी०आई०(गृह रक्षा वाहिनी), विहटा में गैरेज में विद्युतिकरण कार्य	2.49	5000	500	1 माह
19.	भोजपुर जिलान्तर्गत न्यू पुलिस लाइन, आरा में 2 अदद सत्री पोस्ट एवं 10 अदद शौचालय तथा सेप्टिक टैंक का निर्माण कार्य	19.97	40000	5000	4 माह
20.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद में 40 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	1.03	2100	500	2 माह
21.	गया जिलान्तर्गत टेकारी थाना में 10 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	0.82	1700	500	1 माह
22.	गया जिलान्तर्गत मुफसिल थाना में 10 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	1.25	2500	500	1 माह
23.	गया जिलान्तर्गत आमस थाना में 8 सिपाहियों के बैरक में विद्युतिकरण कार्य	0.59	1200	500	1 माह

24.	गया जिलान्तर्गत शेरघाटी थाना में नया थाना भवन में विद्युत्किरण कार्य	1.25	2500	500	1 माह
25.	गया जिलान्तर्गत बेलागंज थाना में नया थाना भवन में विद्युत्किरण कार्य	1.25	2500	500	1 माह
26.	मधेपुरा जिलान्तर्गत उदाकिशनगंज थाना में 6 लोअर सबॉर्डिनेट आवास का निर्माण कार्य	23.00	46000	5000	6 माह
27.	सहरसा जिलान्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक-सह-अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी आवास का जीर्णोद्धार कार्य	2.29	4600	500	2 माह
28.	सहरसा जिलान्तर्गत सदर थाना सहरसा में सर्फिल इन्सपेक्टर आवास में विद्युत्किरण कार्य	2.04	4100	500	1 माह
29.	दरभंगा जिलान्तर्गत हायाघाट थाना में 4-लोअर सबॉर्डिनेट आवास में विद्युत्किरण कार्य	0.66	1400	500	1 माह
30.	नालंदा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ पुलिस लाइन में 20 सीटवाले महिला शौचालय का निर्माण कार्य	21.49	43000	5000	4 माह
31.	नालंदा जिलान्तर्गत विन्द थाना में चहारदिवारी का निर्माण कार्य	17.93	35900	5000	3 माह
32.	नवादा जिलान्तर्गत हिसुआ थाना में नक्सल थाना भवन में विद्युत्किरण कार्य	9.77	19600	1250	2 माह
33.	मुंगेर जिलान्तर्गत पुलिस लाइन, मुंगेर में मैगजीन के ऊपर 2 अदद मोर्चा एवं वाच टावर का निर्माण कार्य	15.06	30200	5000	3 माह
34.	मुंगेर जिलान्तर्गत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में Operation Briefing Hall का निर्माण कार्य	9.60	19200	1250	4 माह
35.	मुंगेर जिलान्तर्गत कोतवाली थाना में 2 अदद वाच टावर एवं मोर्चा का निर्माण	13.97	28000	2500	3 माह
36.	मुंगेर जिलान्तर्गत गंगटा ओपी0 थाना में बैरक एवं मोर्चा का निर्माण कार्य	2.60	5200	750	3 माह
37.	मुंगेर जिलान्तर्गत खडगपुर थाना में 2 अदद वाच टावर एवं मोर्चा का निर्माण	13.84	27700	2500	3 माह
38.	जमुई जिलान्तर्गत जमुई पुलिस लाइन स्थित बी0एम0पी0-11 हेतु 20 अदद शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण कार्य	22.02	44100	5000	4 माह
39.	जमुई जिलान्तर्गत चन्द्रदीप थाना में 8 सिपाहियों के बैरक, वाच टावर एवं मोर्चा का निर्माण कार्य	16.64	33300	5000	9 माह
40.	जमुई जिलान्तर्गत खैरा थाना में चहारदिवारी एवं वाच टावर का निर्माण कार्य	13.72	27500	2500	4 माह
41.	जमुई जिलान्तर्गत सिकन्दरा थाना में 8 सिपाहियों के बैरक, वाच टावर एवं मोर्चा का निर्माण कार्य	17.43	34900	5000	9 माह
42.	शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा में पुलिस उपाधीक्षक आवास का विशेष मरम्मति एवं जीर्णोद्धार कार्य	12.28	24600	2500	3 माह
43.	लखीसराय जिलान्तर्गत लखीसराय में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का विशेष मरम्मति कार्य	9.61	19300	1250	3 माह
44.	मूँसी चम्पारण जिलान्तर्गत पताही थाना में नक्सल थाना भवन में विद्युत्किरण कार्य	9.75	19500	1250	3 माह
45.	भैतिया जिलान्तर्गत कगली थाना में 2-अपर सबॉर्डिनेट आवास में विद्युत्किरण कार्य	0.51	1100	500	1 माह
10.	इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा कार्यपालक अभियन्ता, पटना/भागपलपुर/पूर्णियाँ एवं राजगीर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखा जा सकता है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।				
11.	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के समुचित कोटि के निबंधित (औपबंधिक/नियमित) संवेदक एवं अन्य सरकारी विभाग के निबंधित संवेदक भी निविदा देने हेतु सक्षम होंगे, परंतु निविदित कार्य आवंटित होने पर एकरारनामा के पूर्व उन्हें निगम में निबंधन कराना आवश्यक होगा। संवेदक द्वारा समान प्रकृति के असैनिक कार्य कराने के अनुभव का साक्ष्य सहित शपथ-पत्र समर्पित करना अनिवार्य है।				
12.	जो संवेदक निविदा में भाग लेने से बंचित (Debar) हैं या जिनके पास किसी कारणवश पूर्व से आवंटित कार्य लम्बित रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा नहीं किए हैं या फिर शुरू नहीं किए हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे एवं उनकी निविदा अमान्य समझी जाएगी।				
13.	परिमाण विपत्र की दर से कम दर देनेवाले निविदादाता से Additional Performance guarantee रूप में अतिरिक्त अग्रधन की राशि लिया जायेगा।				
14.	किसी कार्य की प्रथम बार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा अल्पकालीन निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी।				
15.	परिमाण विपत्र का मूल्य नगद / बैंक ड्राफ्ट के द्वारा दिनांक-18-09-2014 तक का ही बना हुआ स्वीकार होगा, जो अपर महानिदेशक-सह-अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक के नाम हो एवं पटना में भुगतये हो एवं अग्रधन की राशि दिनांक-20-09-2014 तक का बना हुआ ही मान्य होगा।				
नोट :-	इस विज्ञापन को पुलिस भवन निर्माण निगम के नेट-एडिशन www.bpbcc.co.in पर भी देखा जा सकता है।				
	ह0/- मुख्य अभियंता,पटना।				