

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 0612-2223727
फैक्स नं०-0612-2224529

(एकल बीड़ पद्धति)

अल्पकालीन ई०-निविदा सूचना संख्या- 23/2020-21

- | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| 1 | विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता | : | मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | | | |
| 2 | निविदा आमंत्रित करने की तिथि | : | दिनांक- 01-02-2021. | | | |
| 3 | निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय | : | दिनांक- 11-02-2021 से दिनांक- 18-02-2021 को 17:00 बजे तक। | | | |
| 4 | निविदा जमा करने (अप लोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय | : | दिनांक- 11-02-2021 से 22-02-2021 को 17:00 बजे तक। | | | |
| 5 | वित्तीय विड खोलने की तिथि एवं समय | : | दिनांक- 24-02-2021 को 16:00 बजे। | | | |
| 6 | (क) प्री विड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान | : | दिनांक- 15-02-2021 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
कंडिका-20 के अनुसार | | | |
| (ख) शपथ पत्र मूल में, परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान | | | | | | |
| 7 | निविदा पत्र बिकी का स्थान | : | www.eproc.bihar.gov.in पर। | | | |
| 8 | निविदा की वैद्यता अवधि | : | 120 दिन। | | | |
| 9 | कार्य का विवरण :- | : | | | | |

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यो अभि०, विपु०भ०नि०नि०, कार्य प्रमण्डल	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	दरभंगा जिलान्तर्गत बैरेक नं०-02 100 बैड का (2 अद्द) शौचालय एवं स्नानागार टंकी सहित का मरम्मति रंग-रोगन एवं विद्युतिकरण (विशेषीकृत) आईसोलेसन/ कॉरेटाइन भवन। (पुर्णनिविदा)	दरभंगा	14.02	28100	2500	1180	3 माह
2.	दरभंगा जिलान्तर्गत 100 सीटेड महिला बैरेक, पुरानी पुलिस केन्द्र का दरवाजा, खिड़की, फर्श, पेट, बिजली वायरिंग, शौचालय का फर्श, नाली एवं बोरिंग का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य। (पुर्णनिविदा)	दरभंगा	12.39	24800	2500	1180	3 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-16 पटना के बैरेक संख्या D1, D2 एवं D3 में खपड़ा पलटी एवं रंग-रोगन का कार्य। (पुर्णनिविदा)	पटना	15.89	31800	5000	1180	3 माह
4.	पटना जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-16 के बैरेक संख्या C1, C2 एवं C3 में खपड़ा पलटी एवं रंग-रोगन का कार्य। (पुर्णनिविदा)	पटना	15.28	30600	5000	1180	3 माह
5.	दरभंगा जिलान्तर्गत बी०एम०पी०-13 पुराने कार्यालय भवन का मरम्मति एवं रंग-रोगन एवं विद्युतिकरण कार्य। (पुर्णनिविदा)	दरभंगा	15.15	30400	5000	1180	3 माह

कृ०पृ०उ०....2/

6.	दरभंगा जिलान्तर्गत सकतपुर थाना भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य। (पुर्ननिविदा)	दरभंगा	17.20	34500	5000	1180	3 माह
7.	शिवहर जिलान्तर्गत पुलिस लाईन में मेनगेट का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (अवशेष कार्य) (पुर्ननिविदा)	दरभंगा	20.51	41100	5000	1180	3 माह
8.	राज्य के जिला संचार केन्द्र / पोलनेट कार्यालय में Polenet-2 के V.Sat Antena के लिए Stablized Power Supply 20mm का Chemical Earthing and Lightenint Arrester का विद्युतिकरण कार्य। (पुर्ननिविदा)	पटना	33.73	67500	5000	1180	2 माह
9.	पटना जिलान्तर्गत पुलिस अस्पताल, पटना का विद्युतिकरण सहित भवन मरम्मति एवं रंग-रोगन कार्य। (पुर्ननिविदा)	पटना	22.30	44600	5000	1180	3 माह
10.	बैगुसराय जिलान्तर्गत बलिया थाना में थाना/आवासीय भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य। (पुर्ननिविदा)	दरभंगा	18.09	36180	5000	1180	3 माह
11.	जमुई जिलान्तर्गत झाझा प्रखण्ड के झाझा में सी०आर०पी०एफ० 215 बी० एन० कैम्प में बैरेक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (बाराचट्टी गया के बदले) (पुर्ननिविदा)	भागलपुर	15.83	31700	5000	1180	3 माह
12.	गया जिलान्तर्गत सी०आर०पी०एफ० कैम्प सलैया एवं एच०क्य०-159 बटालियन, गया में 16X32 फीट बैरेक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	मगध प्र० कैम्प डेहरी ऑन सोन	25.15	50300	5000	1180	5 माह
13.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत केन्द्रीय कारा पूर्णियाँ में ओपेन बहुउद्देशीय हॉल के लिए स्टेज का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पूर्णियाँ	22.75	45500	5000	1180	5 माह
14.	बक्सर जिलान्तर्गत ब्रह्मपुर थाना भवन के छत का मरम्मति एवं आवास का मरम्मति कार्य।	पटना	20.44	40900	5000	1180	3 माह
15.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र परसिर में अवरिथ्त बैरेक सं०- 06 एवं 07 का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मगध प्र० कैम्प डेहरी ऑन सोन	13.67	27400	2500	1180	3 माह
16.	रोहतास जिलान्तर्गत अकोढ़ीगोला थाना में थाना भवन, बैरेक, गार्ड रूम का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	मगध कैम्प डेहरी ऑनसोन	13.76	27600	2500	1180	3 माह
17.	जहानाबाद जिलान्तर्गत हुलासगंज थाना के सिपाही बैरेक भवन, शौचालय का मरम्मति कार्य एवं हुलासगंज थाना के परिसर में निर्मित पुराने भवन का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	23.83	47700	5000	1180	3 माह
18.	पटना जिलान्तर्गत केन्द्रीय वस्त्र भण्डार का विद्युतिकरण सहित मरम्मति कार्य।	पटना	17.56	35200	5000	1180	3 माह
19.	भोजपुर जिलान्तर्गत अगियाँव पुलिस निरीक्षक के कार्यालय भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (चहारदिवारी के कार्य को छोड़कर)	पटना	29.54	59100	5000	1180	3 माह
20.	पटना जिलान्तर्गत केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा (फायर) के गेस्ट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (अवशेष कार्य)	पटना	19.56	39200	5000	1180	5 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- सक्षम प्राधिकार

कृ०पृ०उ०....3/

11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निविदा में भाग ले सकते हैं (स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिफर स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा), परन्तु उक्त कार्य का कार्य आवंटन प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिफर विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
13. वैसे संवेदक जो किसी भी विभाग में निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) हैं या काली सूची में अंकित हैं, निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
14. परिमाण विपत्र की राशि अंक गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट/बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन की राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
15. निविदा केवल ई-निविदा पद्धति के अनुसार www.eproc.bihar.gov.in पर निष्पादित किया जाएगा। ई-निविदा संबंधित जानकारी, एम/22, बैंक ऑफ इंडिया बिल्डिंग, रोड नं०-25, श्री कृष्णानगर, पटना-01 के दुरभाष संख्या -0612 2545306 से प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई-प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेबसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSC एवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई-निविदा में भाग ले सकेंगे।
17. निविदा प्रपत्र वेबसाईट पर Tender free View में उपलब्ध है जिसे सिफर वेबसाईट से ही प्राप्त (डाउनलोड) किया जा सकता है।
18. निविदा कागजात भरकर वेबसाईट पर हीं जमा (अपलोड) किया जा सकेगा। निविदा खुलने की जानकारी वेबसाईट से ही प्राप्त होगी। निविदा संबंधित किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीस एवं सर्विस टैक्स (अप्रतिदेय) का भुगतान संवेदक अनिवार्य रूप से ऑन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जायेगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
20. निविदा डालने के समय सभी प्रमाण—पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय छायाप्रति निविदा कागजातों के साथ संलग्न (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविदा कागजात का मूल्य (जो किसी भी स्थिति में लौटायी नहीं जायेगी) किसी राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए। ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण—विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र मूल रूप में कार्यपालक अभियंता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्य अंचल पटना/ मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम पटना के कार्यालय के लेखा शाखा में, तकनीकी विड खोलने की तिथि एवं समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
21. अग्रधन के रूप में छ:/पाँच वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण—पत्र/बैंक ड्राफ्ट/ किसान विकास पत्र जो संबंधित कार्य प्रमण्डल, कार्यपालक अभियंता के पदनाम से निविदा के बाद की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा। अग्रधन के रूप में जमा किये जाने वाले कागजात की सभी प्रति निविदा जमा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में जमा डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जाय।
22. निविदा एकल—बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी एवं संबंधित नियम एवं शर्तें लागू रहेंगी।
23. कम्पनी एकट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एकट अथवा साझेदारी अधिनियम के तहत निबंधित संवेदक के अग्रधन की राशि कम्पनी/फर्म के नाम से ही मान्य होगा। ऐसे मामले में व्यक्तिगत नाम से अग्रधन की राशि मान्य नहीं होगी।
25. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।

27. मूल निर्माण कार्य के लिए डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड 3 (तीन) वर्ष एवं मरम्मति कार्य के लिए 1 (एक) वर्ष का होगा।
28. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (सँझनत बमे) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। विहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fee) एवं स्वामिस्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तदआलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
29. निविदाकर्ता को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही समय रहते हुए परिमाण विपत्र डाउनलोड एवं निविदा अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम समय में इंटरनेट सेवा बाधित रहने के कारण निविदा नहीं डाले जाने के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेबर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।
31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र का मूल्य— बैंक ड्राफ्ट के रूप में, (ii) अग्रधन की राशि, (iii) आयकर पैन नं0, (iv) GST निबंधन, (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण—पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण—पत्र, (कम्पनी एकत के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग—अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) तथा (vii) कम्पनी एकत के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership form/ LLP में Partnership Deed निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण— पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभाँति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन वर्षीय स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. भवन निर्माण विभाग, विहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदआलोक में **Additional Performance Guarantee** एकरानामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
 - a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.1 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
35. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
36. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
37. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्णनिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।

[Signature] *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

38. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।
39. निम्नलिखित आशय का शपत पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है—
- (क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपाधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
 - (ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरानामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है।
 - (ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के सम्मुखीन पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल में कर्नीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/कार्यपालक अभियन्ता/प्रमण्डलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।
 - (घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण—पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।
 - (ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख' एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में से कोई अभिलेख असत्य, नकली, जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड, मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।
40. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

ज्ञापांक—एच०क्यू— ३६४

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।
मुख्य अभियन्ता,
11/2/21

ज्ञापांक—एच०क्यू— ३६५

प्रतिलिपि— कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल—पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी औन सोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।
मुख्य अभियन्ता,
11/2/21

ज्ञापांक—एच०क्यू— ३६५

प्रतिलिपि— मुख्य तकनीकी परामर्शी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल—1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ श्री जितेन्द्र गिरि, निजी सहायक/ कार्यपालक अभियंता, प्रमण्डल—मोनिटरिंग/विद्युत/सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापालिकारी/ कार्यालय अधीक्षण (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।
मुख्य अभियन्ता,
11/2/21

ज्ञापांक—एच०क्यू— ३६५

प्रतिलिपि— पुलिस अधीक्षक, दरभंगा/ शिवहर/ बेगुसराय/ जमुई/ सिवान/ गया/ पूर्णियाँ/ बक्सर/ औरंगाबाद/ रोहतास/ जहानाबाद/ पटना एवं भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।
मुख्य अभियन्ता,
11/2/21

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।
मुख्य अभियन्ता,
11/2/21

29.1.21

29.1.21

29.1.21