दिनांक– 06–10–2026 (दिन– मंगलवार) को आहूत निविदा अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले निविदा की विवरणी।

(निविदा सूचना संख्या– 30/2025–26, 31/2025–26, 33/2025–26, 37/2025–26, 38/2025–26, 39/2025–26, 40/2025–26, 41/2025–26, एवं 22/2026–27 से सम्बन्धित कार्य)

क0	कार्य का नाम	NIT No.	Group No.	परिमाण विपत्र की राशि (लाख में)	निविदा में भाग लेने वाले संवेदकों के नाम		परिवाद की स्थिति		निविदित दर (प्रतिशत में)	न्यूनतम निविदाकार की राशि
							प्राप्त हुआ	निष्पादन का निर्णय		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
1	गया जिलान्तर्गत सिन्धुगढ़ थाना भवन (जी0+3 स्ट्रक्चर) आउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।	39	1	7,48,60,235	1 2 **3**	Avednex Pvt.Ltd M/s Krishna Kumar **M/s M.S Engicon Pvt.Ltd**	क्रम सं0 01 से परिवाद अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0– 01 असफल शेष सभी 02 निविदाकार सफल	**15.51% below (L1)**	**6,32,49,413**
2	बेतिया जिलान्तर्गत नवलपुर थाना भवन (जी0+3 स्ट्रक्चर) आउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।	39	9	6,74,13,624	1 **2** 3	M/s Sidhu Enterprises **Bharti Mishra** Avednex Pvt.Ltd	क्रम सं0 02 से परिवाद प्राप्त एवं क्रम सं0 03 से अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0– 03 असफल शेष सभी 02 निविदाकार सफल	**14.99% below (L1)**	**5,73,08,322**
3	Renovation / Special repair of Parade ground with Black top work and Special repair of existing road with widening including bituminous works at B.S.A.P.-5, Patna in the District of Patna.	22	1	5,69,91,121	**1** 2	**Bipin Buildtech Pvt.Ltd** M/s Shreyash Engicon Pvt.Ltd	कोई परिवाद नही ।	तकनीकी मुल्यांकन में सभी सफल।	**22.54% below (L1)**	**4,41,45,322**
4	Construction of Fortwall, Gallery Saluting base, Toilet, Changing room & Green room with furniture and Electrificaiton work at B.S.A.P.-5, Patna in the District of Patna.	22	2	6,66,43,870	**1** 2	**Bipin Buildtech Pvt.Ltd** M/sBrijendra Kumar Singh	कोई परिवाद नही ।	तकनीकी मुल्यांकन में सभी सफल।	**18.36% below (L1)**	**5,44,08,055**

	कशनगंज जिलान्तर्गत यातायात थाना भवन Furniture एवं आधारभूत संरचना के विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।	38	6	5,53,36,461	1 **2** 3 4	M/s Mahnar Infratech Pvt.Ltd. **M/s Samrat Buildtech (India) Pvt.Ltd** M/s Umang Infrastructure M/s Prabhakar Construction Company	क्रम सं0 04 से परिवाद प्राप्त।	तकनीकी मुल्यांकन में सभी सफल।	**17.10% below (L1)**	**4,58,73,926**
6	बांका जिलान्तर्गत बांका में 02 यूनिट के अधिसूचित अग्निशामालय भवन (G+3 Structure)ए Genrator Set 125 KVA, Rain water Harvesting, Fire Hydrant/ Under Ground RCC Tank, का निर्माण कार्य।	38	2	4,00,43,862	**1** 2	**Kailash Kumar Singh** Niwesh Kumar	कोई परिवाद नही ।	तकनीकी मुल्यांकन में सभी सफल।	**14.27% below (L1)**	**3,43,29,603**
7	मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र, मुजफ्फरपुर में 39 क्षमता के 03 मॉडल ट्रेनिंग क्लासरूम (G+1) भवन, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।	38	3	3,69,64,238	1 2 3 **4** 5 6	Sidhu Enterprises Sitesh Kumar Singh Kishor Kumar **Hare Krishana** Prabhakar Construction Company Dhanajay Kumar	कोई परिवाद नही ।	तकनीकी मुल्यांकन में सभी सफल।	**17.51% below (L1)**	**3,04,91,800**
8	सिवान जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में 39 क्षमता का 3 मॉडल ट्रेनिग क्लास रूम (G+1) भवन, फर्निचर एवं आधारभूत संरचना सहित का निर्माण कार्य।	31	2	3,61,22,900	**1** 2 3 4 5 6 7 8	**Brajesh Kumar** Dharmendra Kumar Shashi Kumar Singh Subhadra Enterprises Chanakya Technos Pvt.Ltd Akash Kumar Singh M/s Ganpati Ganesh Construction Amarendra Kumar Ranjan	क्रम सं0 07 एवं 08 से परिवाद अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0– 07 एवं 08 असफल शेष सभी 06 निविदाकार सफल	**17.17% below (L1)**	**2,99,20,598**
9	कैमूर जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र, में 39 क्षमता के 03 मॉडल ट्रेनिंग क्लासरूम (G+1) भवन, फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।	33	5	3,29,47,548	**1** 2 3	**Surendra Singh** Baba Gaosgir Contruction Pvt.Ltd M/s Kanika Shree Circon (OPC) Pvt.Ltd	कोई परिवाद नही ।	तीनों तकनीकी मुल्यांकन में सफल।	**13.71% below (L1)**	**2,84,30,439**

	मुंगेर जिलान्तर्गत हवेली खड़गपुर में 02 यूनिट अग्निशामालय भवन (G+3 Structure) विद्युतिकरण सहित का निर्माण कार्य।	30	1	3,24,05,508	1 **2** 3 4	Ranjita Kumari **Anand Kumar** Saket Suman Scott Engineers	क्रम सं0 03 एवं 04 से परिवाद अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0– 03 एवं 04 असफल शेष सभी 02 निविदाकार सफल	**11.16% below (L1)**	**2,87,89,053**
11	रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज अनुमंडल अभियोजन कार्यालय भवन का निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा NIT 03/2025-26 Group No. 16)	40	5	1,54,89,686	1 2 **3** 4 5 6 7 8 9 10 11	Avinash Kumar Baban Pandey **Magadh Nirman Engineers Pvt.Ltd** Ravi Kumar Creatik Real Solutions (OPC) Pvt.Ltd Sanjit Kumar Mishra Avednex Pvt.Ltd Birendra Kumar Singh Rajnish Kumar Singh Abhiram Nirman Rameshbigha Pvt.Ldt Anil Kumar Singh	क्रम सं0 10 से परिवाद प्राप्त एवं क्रम सं0 7, 8, 9, 11 से परिवाद अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0–07, 08, 09, 10 एवं 11 असफल शेष सभी 06 निविदाकार सफल	**23.11% below (L1)**	**1,19,10,020**
12	भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा ओ0 पी0 में 20 महिला बैरेक का (जी+1) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा) NIT-14/2024-25, Gr.- 14	37	6	51,81,157	**1** 2 3 4	**Dinesh Yadav** Surya Ballabh Roy M/S Kumar Ravi Pravin Kumar Prasuh	क्रम सं0 03 एवं 04 से परिवाद अप्राप्त।	परिवाद के निष्पादन पर निर्णय क्रम सं0– 03 एवं 04 असफल शेष सभी 02 निविदाकार सफल	**17.76% below (L1)**	**42,60,984**
13	शेखपुरा जिलान्तर्गत मंडल कारा, शेखपुरा में मुलाकाती कक्ष (ग्राउण्ड फ्लोर स्ट्रक्चर) फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य।	41	2	29,13,285	**1** 2 3 4 5 6 7 8	**Riana Agency** Guddan Lal Amit Raj Shri Pati Construction Mohmmad Mahboob Alam M/s HRS Enterprises Renu Kumari P.Y Guru Brother Construction			**26.66% below (L1)** 19.93% below 18.10% below 15.11% below 21.96% below 21.15% below 26.00% below 18.66% below	**21,36,603**

	औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओवरा थाना में 10 सीटेड महिला बैरेक का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा NIT 66/2023-24 Group No. 42)	41	5	27,39,226	**1** 2 3 4 5 6 7 8	**Rinki Devi** Nayan Nirman Dabthu Lucky Kumar Md Mahboob Alam M/s Aditya Enterprises Anshu Kumari Shri Pati Construction Kash Engicon Pvt.Ltd			**32.99% below (L1)** 28.00% below 25.77% below 22.96% below 17.51% below 17.22% below 15.22% below 11.19% below	**18,35,555**
	E- Quotation									**43,70,89,693**
15	Tensile fabric-Design detailing providing fabricating assembling and erection of composite coated PVC / PBDF membranes (Type II of Serge Ferrari) surface lacquered with a multi layered PVDF nano-top equivalent system with reduced friction coefficient properties for roofing system as per manufactures specification & as per approved drawing (Rate includes cost of fabric, shop drawings, patterning, forming, cutting, fabrication, hot weld stich of fabric, Transport to the site, assembling and flat, EPDM gasket and required accessories wherever required complete include lifts upto all heights, tools and plants, and necessary scaffolding etc.) including complete steel structure and painting works at B.S.A.P.-5	15	1		1 **2**	M/s Baijnath Nirman India Pvt.Ltd **M/s Skymax Construction Pvt.Ltd**				**37040200**
				52,60,52,721						**47,41,29,893**