

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम,  
कौटिल्य नगर, पटना-14.

फोन नं०- 0612-2950702

पत्रांक- Ha 2575 /

दिनांक- 16/7/2024

ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 62/SBD/2023-24

पंचम शुद्धि पत्र

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक- एच०क्यू०- 688 दिनांक- 29-02-2024 द्वारा निर्गत ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 62/SBD/2023-24, में निविदा के कागजात डाउनलोड, अपलोड करने, निविदा खोलने एवं प्री-बीड मीटिंग की तिथि एवं समय को अपरिहार्य कारणों से निम्न विवरणी अनुसार विस्तारित/ संशोधित की जाती है।

1-

क्र०	विवरण	पूर्व निर्धारित तिथि एवं समय	प्रथम शुद्धि-पत्र	द्वितीय शुद्धि-पत्र	तृतीय शुद्धि-पत्र	पंचम शुद्धि-पत्र
1.	निविदा डाउनलोड करने की तिथि एवं समय-	दिनांक- 15-03-2024 से 21-03-2024 तक।	दिनांक- 13-05-2024 से 21-05-2024 तक।	दिनांक- 06-06-2024 से 13-06-2024 को 15:00 बजे तक।	दिनांक- 27-06-2024 से 18-07-2024 को 15:00 बजे तक।	अपरिहार्य कारणवश निविदा कागजात (परिमाण विपत्र) डाउनलोड करने की अंतिम तिथि दि०- 18-07-24 को विस्तारित कर दि०- 29-07-24 को 15:00 बजे तक किया जाता है।
2.	निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक- 25-03-2024 को 17:00 बजे तक।	दिनांक- 22-05-2024 को 17:00 बजे अपराहन तक।	दिनांक- 14-06-2024 को 17:00 बजे अपराहन तक।	दिनांक- 19-07-2024 को 17:00 बजे तक।	दिनांक- 30-07-2024 को 17:00 बजे तक।
3.	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय -	दिनांक- 02-04-2024 को 16:00 बजे।	दिनांक- 25-05-2024 को 16:00 बजे अपराहन तक।	दिनांक- 18-06-2024 को 16:00 बजे अपराहन तक।	दिनांक- 22-07-2024 को 16:00 बजे।	दिनांक- 01-08-2024 को 16:00 बजे।
4	प्री-बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	दिनांक- 16-03-2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।	दिनांक- 14-05-2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।	दिनांक- 07-06-2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।	दिनांक- 08-07-2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।	दिनांक- 23-07-2024 को 15:00 बजे। मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।


2- चतुर्थ शुद्धिपत्र द्वारा गुप सं०- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एवं 25 को तकनीकी कारणों से रद्द किया गया था। अब तकनीकी कठिनाई के समाधान हो जाने के फलस्वरूप गुप सं०- 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 को पुनर्स्थापित किया जाता है, मात्र गुप सं०- 24 के निविदा को ही रद्द माना जाए।

Ku

M

शेष सभी शर्तों पूर्व की भाँति यथावत रहेगी ।

-: 2 :-

  
मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

