

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि 01.01.2024 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 26 /SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-02 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पूर्णियाँ के अंतर्गत सुपौल जिलान्तर्गत राजेश्वरी ओपी0 में थाना भवन आउट हाउस एवं विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री सुनील कुमार चौधरी कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | सुपौल जिलान्तर्गत राजेश्वरी ओपी0 में थाना भवन आउट हाउस एवं विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा) |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 5,49,49,300/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1897, दिनांक- 01.03.2021 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,36,53,400/-
HQ- 3746 (WE) , Date- 06.12.2021 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 4,77,58,929/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 05.10.2023 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | एक (01) अदद यथा- |

1. M/s Bagmati Construction Company

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा निविदाकार M/s Bagmati Construction Company का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **M/s Bagmati Construction Company-** इनके द्वारा विद्युतीकरण के लाइसेंस से सम्बन्धित शपथ पत्र Upload किया गया है, परन्तु मूल में समर्पित नहीं किया गया है। अतः NIT की कंडिका 12 के आलोक में ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

-2-


3.1 प्रातिभागी निविदादाता द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ द्वारा करा लिया गया है, जो सही है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


कार्यपालक अभियंता
पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियाँ
01/01/24


वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना
01/01/24


तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02
01-01-2024


अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02
01/01/24