

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि० 29.02.2024 को ई० निविदा सूचना संख्या- 41/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-26 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर के अंतर्गत सारण जिलान्तर्गत पहलेजा ओ० पी० (G+3 Structure), आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री नववेश कुमार कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | सारण जिलान्तर्गत पहलेजा ओ० पी० (G+3 Structure), आधारभूत संरचना का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 4,10,59,400/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 7752, दिनांक- 03.08.2022 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 4,09,67,900/-
HQ- 4529 (WE) , Date- 07.12.2023 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 3,60,40,033/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 11.01.2024 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | नहीं। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | दो (02) अदद यथा- |

1. Nexgen Construction
2. Pooja Enterprises

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **Nexgen Construction-** अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त सह विशेष सचिव भवन निर्माण विभाग के ज्ञापांक 4536 (भ) दिनांक 13.08.2021 द्वारा इनके निबंधन को आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के लिए निलंबित किया गया है।
2. **Pooja Enterprises-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप है।
- 3.1 प्रतिभागी दोनों निविदादाता 1. Nexgen Construction एवं 2. Pooja Enterprises द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-

- 4.1 **A. Nexgen Construction-** NIT की कंडिका 13 के आलोक में ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।
- B. Pooja Enterprises-** निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की अर्हता पूर्ण करते हैं।

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.3 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को **Email** से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

NSR
29/12/24

कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर

29/12/24
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

29.12.24
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

29/12/24
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02