

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

WT 18/07/2025 JKS-08

दिनांक- 02.05.2026 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में, मोतिहारी प्रमण्डल के अन्तर्गत पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत सिरिसिया मॉडल थाना (G+3) का फर्नीचर सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0-19/एस0बी0डी0/2025-26 के ग्रुप सं0-04 द्वारा अर्जित प्रथम निविदा के अंतर्गत प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|---|-----------|
| 1. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 2. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 3. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 4. श्री संतोष कुमार, कार्यपालक अभियंता, मोतिहारी प्रमण्डल, मोतिहारी | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - पश्चिमी चम्पारण (बेतिया) जिलान्तर्गत सिरिसिया मॉडल थाना (G+3) का फर्नीचर सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - मोतिहारी प्रमण्डल, मोतिहारी। |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रू0-9,63,71,500/-
ज्ञापांक06/योजना-01-17/2024गृ0आ014603/पटना,
दिनांक 12.12.2024 |
| 2.4 आंतरिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-7,40,50,150/-
एच0क्यू0 960(अनु0), दिनांक-17.03.2026 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | - रू0-6,90,60,750/- ज्ञापांक- अभि0 159 पटना, दिनांक
24.04.2026 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | - रू0-7,05,24,697/- |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | - 16.01.2026 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | - 12 माह |
| 2.10 प्राप्त निविदा की संख्या | - 07 (सात अदद) यथा
1. Pooja Enterprises
2. Shivam Infra
3. Sampurnanand
4. M/s Sidhu Enterprises
5. Bharti Mishra
6. A M Infratech
7. M/s Ganpati Construction |
| 2.11 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | - नहीं। |


3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-


- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 19/एस0बी0डी0/2025-26 के ग्रुप सं0-04 में 07 (सात अदद) निविदाकार यथा 1. Pooja Enterprises 2. Shivam Infra 3. Sampurnanand 4. M/s Sidhu Enterprises 5. Bharti Mishra 6. A M Infratech 7. M/s Ganpati Construction द्वारा भाग लिया गया है।





- 3.2 निविदा में प्रतिभागी सात निविदादाताओं में से चार निविदादाता यथा Pooja Enterprises, Shivam Infra, M/s Sidhu Enterprises एवं A M Infratech द्वारा BG के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है जिसका सत्यापन करा लिया गया है। जबकि शेष तीन निविदादाता में दो निविदाकार M/s Ganpati Construction एवं Bharti Mishra द्वारा IPG एवं Sampurnanand द्वारा Challan के माध्यम से अग्रधन की राशि जमा किया गया है।
- 3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से करा लिया गया है।
- 3.4 प्रतिभागी निविदादाता के प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है:-
- Pooja Enterprises - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - Shivam Infra - इनके द्वारा निविदा में समर्पित Bid Validity Period केवल 120 दिन का है, जबकि NIT के कंडिका 8 में Bid validity 180 दिन उल्लेखित है।
 - Sampurnanand - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - M/s Sidhu Enterprises - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - Bharti Mishra - इनके द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण पत्र के अनुसार Electrical work की गणना करने पर रू0 12.72 लाख आता है, जो वांछित मात्रा रू0 20.70 लाख से कम है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा समर्पित Bid Validity Period केवल 120 दिन का है, जबकि NIT के कंडिका 8 में Bid validity 180 दिन उल्लेखित है।
 - A M Infratech - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
 - M/s Ganpati Construction— इनके द्वारा निविदा में समर्पित Bid Validity Period केवल 120 दिन का है, जबकि NIT के कंडिका 8 में Bid validity 180 दिन उल्लेखित है।
4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय:-
- 4.1 निविदा में प्रतिभागी निविदाकार
- Shivam Infra SBD के ITB के कंडिका 15.1 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
 - Bharti Mishra SBD के ITB के कंडिका 4.5(A) (c) एवं 15.1 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
 - M/s Ganpati Construction SBD के ITB के कंडिका 15.1 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
 - Pooja Enterprises तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
 - Sampurnanand तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
 - A M Infratech तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
 - M/s Sidhu Enterprises तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

- 4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।
- 4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध 05 पाँच दिनों अर्थात् दिनांक 07.05.2026 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


02/05/2026
कार्यपालक अभियंता
मोतिहारी प्रमण्डल, मोतिहारी


2/5/26
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1


02/05/2026
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना


2.5.26
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1