

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दि 03.02.2024 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 46/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-01 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर के अंतर्गत गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र गोपालगंज के लिए विभिन्न भवनों का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।

उपस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री नवलेश कुमार कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | गोपालगंज जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र गोपालगंज के लिए विभिन्न भवनों का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : | मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 54,97,56,000/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 12962 दिनांक- 21.12.2022 |
| 2.4 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 50,24,24,140/- |
| 2.5 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.6 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 24.01.2024 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 17 माह |
| 2.8 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.9 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | नहीं। |
| 2.10 निविदाकारों की संख्या | : | तीन (03) अदद यथा- |

1. Bablu Kumar Bhagat
2. M/s Gobinda Construction
3. Shree Balaji Engicons Limited

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तीनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **Bablu Kumar Bhagat-** ये विभिन्न भवनों के निर्माण के क्रम में भवन निर्माण विभाग के पत्रांक 1057/18.02.2021 एवं पत्रांक 1552/19.02.2018 द्वारा क्रमशः दिनांक 18.02.2021 से 17.02.2023 तक 2 वर्ष के लिए तथा 19.02.2018 से 18.02.2019 तक 1 वर्ष के लिए कालीकृत/निलम्बित किये गये संवेदकों की सूची में शामिल हैं। पुनः आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के द्वारा इन्हें पत्रांक 5817 दिनांक 25.10.2023 से डिबार एवं 5823 दिनांक 25.10.2023 से एकरारनामा बिखंडन को कार्रवाई की गई। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा डिबार एवं एकरारनामा बिखंडन की कार्रवाई को वापस लिया गया, किन्तु उक्त के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पूर्व में इनका Performance अच्छा नहीं रहा है। अतः SBD ITB की कंडिका 4.8 के आलोक में Having record of poor performance के चलते ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।
2. **M/s Gobinda Construction-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
3. **Shree Balaji Engicons Limited-** इनके द्वारा समर्पित शपथ-पत्र NIT की कंडिका 41 के अनुरूप नहीं है। जो कि आवश्यक है। अतः ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।
- 3.1 प्रतिभागी तीनों निविदादाता 1. Bablu Kumar Bhagat 2. M/s Gobinda Construction एवं 3. Shree Balaji Engicons Limited द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है, जो सही है।
4. **निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-**
निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-
- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

NSR
3/2/24
कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर प्रमण्डल, कैम्प हाजीपुर

for 3/2/24
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

Bhagat
03.02.24
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

prakash
03/2/24
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02