

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 12.01.2024 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 36/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-05 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पटना के अंतर्गत पटना जिलान्तर्गत सगुनामोड़ यातायात थाना भवन (G+4 Structure) का विधुतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री अनुराधा चन्द्र कार्यपालक अभियन्ता, पटना प्रमण्डल पटना | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | पटना जिलान्तर्गत सगुनामोड़ यातायात थाना भवन (G+4 Structure) का विधुतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा) |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | पटना प्रमण्डल पटना |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 6,11,43,470/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 3354, दिनांक- 13.03.2023 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,81,69,200/-
HQ- 3336 , Date- 16.09.2023 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 5,10,04,583/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया | : | E-tender (SBD)
(E-Tender/none-tender) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 18.11.2023 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 16 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | चार (04) अदद यथा- |

1. M/S SANJEEV BROTHERS CONS. PVT. LTD.
2. DHARMENDRA KUMAR
3. P.S ENTERPRISES
4. M/S CLASSICON CONSTRUCTION INDIA PVT. LTD.

-2-

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा चारों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई है। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-


1. **M/s Sanjeev Brothers Cons. Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
 2. **Dharmendra Kumar-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
 3. **P.S Enterprises-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
 4. **M/s Classicon Construction India Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा यंत्र एवं संयंत्र का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। Mandatory affidavit एवं Existing Commitment का कागजात निविदा के अनुरूप नहीं है। अतः ITB के Clause 4.5 (B) (a), NIT Clause 41 एवं ITB Clause 4.7 का अनुपालन नहीं करने के कारण ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।
- 3.1 प्रतिभागी दो निविदादाता 1. M/s Sanjeev Brothers Cons. Pvt. Ltd. एवं 2. M/s Classicon Construction India Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता पटना प्रमण्डल पटना द्वारा करा लिया गया है, जो सही है। शेष दो निविदादाता 1. Dharmendra Kumar एवं 2. P.S Enterprises द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-


निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


कार्यपालक अभियंता
पटना प्रमण्डल, पटना


12/01/24
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना


12.1.24
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02


12/01/24
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02