

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि० 14.11.2024 को ई० निविदा सूचना संख्या- 08 /SBD/2024-25 के ग्रुप संख्या-11 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, कैम्प हाजीपुर, के अंतर्गत मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया, मोतिहारी के भवन 02 यूनिट के अग्निशामालय (G+3 Structure) एवं आधारभूत संरचना (Fire Hydrant/Under Ground Rcc Tank) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।

उपस्थिति:-

(i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना	—	अध्यक्ष
(ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।	—	सदस्य
(iii) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना	—	सदस्य
(iv) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना	—	सदस्य
(v) श्री प्रेम सागर कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर	—	सदस्य
(vi) श्री आलोक रंजन, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02	—	सदस्य

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

2.1 कार्य का नाम	: मोतिहारी जिलान्तर्गत चकिया, मोतिहारी के भवन 02 यूनिट के अग्निशामालय (G+3 Structure) एवं आधारभूत संरचना (Fire Hydrant/Under Ground Rcc Tank) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2 प्रमंडल का नाम	: मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर
2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग	: Rs. 3,15,06,600/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 9201, दिनांक- 01.08.2023
2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	: Rs. 2,83,97,250/- HQ- 3601 (WE) , Date- 29.08.2024
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	: Rs. 2,52,89,452/-
2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender)	: E-tender (SBD)
2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	: 15.08.2024
2.8 कार्य समाप्ति की अवधि	: 12 माह
2.9 परिवाद की स्थिति	: निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।
2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है	: नहीं।
2.11 निविदाकारों की संख्या	: दो (02) अदद यथा-

1. M/s Ganpati Construction
2. Electropower Buildcon Pvt. Ltd.

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **M/s Ganpati Construction-** Bid Capacity कम रहने के कारण निविदा मान्य नहीं है।
2. **Electropower Buildcon Pvt. Ltd.-** Bid Capacity कम रहने के कारण निविदा मान्य नहीं है।
- 3.1 प्रतिभागी एक निविदादाता 1. Electropower Buildcon Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमंडल कैम्प हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष एक निविदादाता 1. M/s Ganpati Construction द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc-02 को जमा किया गया है।
4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-
 - 4.1 **A. M/s Ganpati Construction-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 - B. Electropower Buildcon Pvt. Ltd.-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 - 4.2 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
 - 4.3 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ – साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

Ranjana
14/11/24

सहायक अभियंता
कार्य अंचल-2

Raj
14.11.24

कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर

for
14/11/24

वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

Rajman
14.11.24

तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-2

Rhand
14/11/24

अधीक्षण अभियंता (मोनेटरिंग)

मुख्यालय, पटना।

Rand
14/11/24

अधीक्षण अभियंता

कार्य अंचल-2