

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि 20.04.2026 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 16/SBD/2025-26 के ग्रुप संख्या-03 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल भागलपुर, के अंतर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर | - | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | भागलपुर जिलान्तर्गत घोघा थाना में थाना भवन (जी+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : | भागलपुर प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 9,42,17,900/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 14603, दिनांक- 12.12.2024 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 9,18,44,400/-
HQ- 4124 (WE), Date- 30.10.2025 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 7,85,25,184/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 14.10.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | नहीं। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | पाँच (05) अदद यथा- |

1. Arvind (A & S) Nirman Pvt. Ltd.
2. Navin Kumar
3. Ravi Shankar Kumar
4. Rungta Multicon Pvt. Ltd.
5. Anil Kumar Engicon Pvt. Ltd.



3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाँच निविदाकारों का तकनीकी बीड के अतिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

1. **Arvind (A & S) Nirman Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.3 (e) के शर्त अनुसार Credit Facility Certificate समर्पित नहीं किया गया है।
 2. **Navin Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 3. **Ravi Shankar Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.7 के अनुसार इस निविदा के लिए न्यूनतम ₹0 7.85 Cr. का Bid Capacity वांछित है परन्तु इनका Bid Capacity मात्र ₹0 6.20 Cr है।
 4. **Rungta Multicon Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
 5. **Anil Kumar Englcon Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.7 के अनुसार इस निविदा के लिए न्यूनतम ₹0 7.85 Cr. का Bid Capacity वांछित है परन्तु इनका Bid Capacity मात्र ₹0 2.05 Cr है।
- 3.1 प्रतिभागी तीन निविदादाता 1. Anil Kumar Englcon Pvt. Ltd. 2. Arvind (A & S) Nirman Pvt. Ltd. एवं 3. Rungta Multicon Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष दो निविदादाता 1. Navin Kumar एवं 2. Ravi Shankar Kumar द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc-02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

- 4.1 1. **Arvind (A & S) Nirman Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 2. **Navin Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
 3. **Ravi Shankar Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 4. **Rungta Multicon Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
 5. **Anil Kumar Englcon Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

N Kumar
20.04.26
कार्यपालक अभियंता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर

Navin Kumar
20/04/26
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

Shankar
20/04/2026
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना

Anil Kumar
20/04/26
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02