

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि 20.09.2025 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 34/SBD/2024-25 के गुप संख्या-03 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल भागलपुर, के अंतर्गत जमुई जिलान्तर्गत BASP-11 सिमुलतल्ला में सिपाही प्रशिक्षण हेतु चहारदिवारी का निर्माण कार्य।

उपरिस्थिति:-

- | | | |
|--|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (v) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर | - | सदस्य |
| (vi) सुश्री कौशिकी राय, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02 | - | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | |
|--|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : जमुई जिलान्तर्गत BASP-11 सिमुलतल्ला में सिपाही प्रशिक्षण हेतु चहारदिवारी का निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : भागलपुर प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : Rs. 4,68,46,600/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1330, दिनांक- 30.01.2025 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : Rs. 4,25,87,750/-
HQ- 2526 (WE) , Date- 05.07.2025 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : Rs. 3,98,01,627/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : 21.03.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : 09 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : नहीं। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : ग्यारह (11) अदद यथा- |

1. M/s Sudesh Kumar Singh And Co Construction Pvt. Ltd.
2. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.
3. Lal Rupak Kumar Singh
4. Dharmendra Kumar
5. M/s Katayni Contractors Pvt. Ltd.
6. M/s Manoj Kumar Singh
7. Manikant Kumar
8. M/s Frontline Syndicate
9. M/s Plasla Constructions Pvt. Ltd.
10. Ranjita Kumari
11. Rajesh Kumar Panday

कृ०पृ०उ०-02

[Signature]

[Signature]
20/9

[Signature]

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा ग्यारह निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की रिथिति निम्नवत पायी गयी:-

1. **M/s Sudesh Kumar Singh And Co Construction Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा Bid Validity की वैधता की अवधि बढ़ाकर जमा करने हेतु अनुरोध पर इनके द्वारा Bid Validity की वैधता बढ़ाकर जमा करने से इन्कार किया जा रहा है। निविदा निष्पादन में 120 दिन होने के उपरान्त निविदा की अवधि विस्तार के लिए कंपनी इच्छुक नहीं होने का उल्लेख किया गया है। साथ ही निविदा में दिये गये EMD की राशि वापस करने का अनुरोध किया गया है।
2. **M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
3. **Lal Rupak Kumar Singh** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
4. **Dharmendra Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (b) के शर्त के अनुसार इनके द्वारा समरूप कार्य पूर्णता का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है एवं ITB Clause 4.5 (A), (c) के अनुसार (i) Earth work + Sand filling (ii) Brick work एवं Stone & Tiles flooring के लिए वाँछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा समर्पित Turnover के अनुसार Bid Capacity 1.07 Cr परिगणित हो रही है।
5. **M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2023-24 का Turnover, UDIN, Audit समर्पित नहीं किया गया है।
6. **M/s Manoj Kumar Singh** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work के लिए वाँछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
7. **Manikant Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
8. **M/s Frontline Syndicate** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work के लिए वाँछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
9. **M/s Piasia Constructions Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2019-20 का Turnover, UDIN, Audit समर्पित नहीं किया गया है। साथ ही इनके द्वारा समर्पित समरूप कार्य पूर्णता का अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन अप्राप्त है। प्रथम द्रष्टव्या बीड के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र संदेहास्पद भी प्रतीत हो रहा है।
10. **Ranjita Kumari** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
11. **Rajesh Kumar Panday** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A), (c) के शर्त के अनुसार Brick work के लिए वाँछित न्यूनतम मात्रा के कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।

3.1 प्रतिभागी आठ निविदादाता 1. M/s Sudesh Kumar Singh And Co Construction Pvt. Ltd. 2. M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd. 3. Lal Rupak Kumar Singh 4. M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd. 5. Manikant Kumar 6. M/s Piasia Constructions Pvt. Ltd. 7. Ranjita Kumari एवं 8. Rajesh Kumar Panday द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष तीन निविदादाता 1. Dharmendra Kumar 2. M/s Manoj Kumar Singh एवं 3. M/s Frontline Syndicate द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc-02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

- 4.1 1. **M/s Sudesh Kumar Singh And Co Construction Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
2. **M/s Systematic And Advance Construction Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
3. **Lal Rupak Kumar Singh** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
4. **Dharmendra Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।

कृ०पृ०उ०-०३

5. M/s Katayani Contractors Pvt. Ltd. - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
6. M/s Manoj Kumar Singh - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
7. Manikant Kumar - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
8. M/s Frontline Syndicate- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
9. M/s Piasia Constructions Pvt. Ltd.- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
10. Ranjita Kumari- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
11. Rajesh Kumar Panday- सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।

4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

Kaushiki Roy
20/09/25
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-02

M Kumar
20.09.25
कार्यपालक अभियंता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर

[Signature]
20/09/25
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

[Signature]
अधीक्षण अभियंता (मॉनिटरिंग)
मुख्यालय, पटना।

[Signature]
20/09/25
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

[Signature]
20/09/25
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02