

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दि0 24.11.2023 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 27/SBD/2023-24 के ग्रुप संख्या-02 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पटना के अंतर्गत भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विधुतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा)

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री अनुराधा चन्द्र कार्यपालक अभियन्ता, पटना प्रमण्डल पटना | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विधुतीकरण सहित निर्माण कार्य। (पुर्ननिविदा) |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | पटना प्रमण्डल पटना |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 6,60,62,600/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1897, दिनांक- 01.03.2021 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 6,14,67,650/-
HQ- 458 (WE) , Date- 21.02.2023 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 5,45,64,522/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 19.10.2023 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | चार (04) अदद यथा- |

1. M/S RAJ CONSTRUCTION
2. RAVI SHANKAR KUMAR
3. SUBHADRA ENTERPRISES
4. M/S LALAN PRASAD ROY

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा चारों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई है। जाँचोपरान्त निम्नवत पाया गया:-

1. **M/s Raj Construction-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
2. **Ravi Shankar Kumar-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
3. **Subhadra Enterprises-** इनके द्वारा निविदा में समर्पित कागजातों के अनुसार ये निविदा की आवश्यक अर्हता पूर्ण करते हैं।
4. **M/s Lalan Prasad Roy-** इनके द्वारा Tools & Plants का समुचित कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इनके द्वारा समर्पित किए गये अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल बोकारो के पत्रांक 886 दिनांक 06.10.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इनका कार्य असंतोषजनक है एवं एक साल के बदले चार साल में पूर्ण किया गया है। इनके द्वारा वर्षवार Executed Quantity भी समर्पित नहीं किया गया है। अतः SBD की कंडिका 4.5 B (a), 4.8 एवं 4.5 A (c) के अनुसार ये निविदा की अर्हता पूर्ण नहीं करते हैं।

- 3.1 प्रतिभागी तीन निविदादाता 1. Raj Construction 2. Ravi Shankar Kumar एवं M/s Lalan Prasad Roy द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता पटना प्रमण्डल पटना द्वारा करा लिया गया है, जो सही है। शेष एक निविदादाता M/s Subhadra Enterprises द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय:-

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-

- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

Alaudia
24/11/23

कार्यपालक अभियंता
पटना प्रमण्डल, पटना

Rajan Arora
24/11/23

वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

Binay
24.11.23

तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

Prakash
24/11/2023

अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02