

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दि० 25.02.2026 को ई० निविदा सूचना संख्या- 16/SBD/2025-26 के ग्रुप संख्या-06 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल भागलपुर, के अंतर्गत भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला थाना में थाना भवन (जी+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।

उपरिस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | - | सदस्य |
| (iii) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर | - | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | : | भागलपुर जिलान्तर्गत सन्हौला थाना में थाना भवन (जी+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | भागलपुर प्रमंडल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | Rs. 9,06,45,300/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 5149, दिनांक- 24.04.2025 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 8,64,21,650/-
HQ- 4120 (WE) , Date- 30.10.2025 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 7,34,57,211/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 14.10.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : | नहीं। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : | तीन (03) अदद यथा- |

1. Amit Kumar
2. Brajesh Kumar
3. Rungta Multicon Pvt. Ltd.

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा तीनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-

1. **Amit Kumar** - इनके द्वारा प्रबंधक-सह कार्यपालक अभियंता जे0 एस0 बी0 सी0 एल0, पी0 आई0 यू0 गोविन्दपुर के पत्रांक-571, दिनांक-17.05.2024 द्वारा निर्गत कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है जो जे0 एस0 बी0 सी0 एल0 के संबंधित कार्यालय से सत्यापन में गलत पाया गया है।
2. **Brajesh Kumar** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। ITB Clause 4.5 (A) (c) के शर्त के अनुसार Earth work + sand filling के वांछित न्यूनतम मात्रा 5833.64 cum का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया है।
3. **Rungta Multicon Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन संबंधित विभाग से कराया गया एवं सही पाया गया।
- 3.1 प्रतिभागी एक निविदादाता 1. Rungta Multicon Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष दो निविदादाता 1. Amit Kumar एवं 2. Brajesh Kumar द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।
4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-
 - 4.1 1. **Amit Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 2. **Brajesh Kumar** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 3. **Rungta Multicon Pvt. Ltd.** - सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।

Amit Kumar
25.02.26
कार्यपालक अभियंता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर

000B
25/02/2026
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02

Hunt
25/02/26
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना

Mukh
25/02/2026
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-02