

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 25.08.2025 को ई0 निविदा सूचना संख्या- 25/SBD/2024-25 के ग्रुप संख्या-11 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल मुजफ्फरपुर, कैम्प हाजीपुर, के अंतर्गत सिवान जिलान्तर्गत 02 यूनिट के अधिसूचित महाराजगंज में अग्निशामालय भवन (G+3 Structure), Generator set 125 KVA Rain Water Harvesting, Fire Hydrant/Under Ground RCC Tank, 03 यू0एस0, 03 एल0एस0 आवास एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा)

उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री मुकेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | — | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रकाश चन्द्रा अधीक्षण अभियन्ता (मोनेटरिंग), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना। | — | सदस्य |
| (iii) श्री विद्या भूषण प्रसाद, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल- 02 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (iv) श्री राम प्रवेश यादव, वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पटना | — | सदस्य |
| (v) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर | — | सदस्य |
| (vi) श्री आलोक रंजन, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-02 | — | सदस्य |

1. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | |
|--|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : सिवान जिलान्तर्गत 02 यूनिट के अधिसूचित महाराजगंज में अग्निशामालय भवन (G+3 Structure), Generator set 125 KVA Rain Water Harvesting, Fire Hydrant/Under Ground RCC Tank, 03 यू0एस0, 03 एल0एस0 आवास एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (पुनर्निविदा) |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : Rs. 4,67,33,500/- बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 2332, दिनांक- 21.02.2024 |
| 2.4 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : Rs. 4,67,21,400/-
HQ- 3749 (WE) , Date- 07.09.2024 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : Rs. 4,24,14,825/- |
| 2.6 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : E-tender (SBD) |
| 2.7 निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : 10.01.2025 |
| 2.8 कार्य समाप्ति की अवधि | : 12 माह |
| 2.9 परिवाद की स्थिति | : निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है। |
| 2.10 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है | : हाँ। |
| 2.11 निविदाकारों की संख्या | : पाँच (05) अदद यथा- |

1. M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.
2. M/s Shashi Mala Constructions Pvt. Ltd.
3. Ramesh Dutt Pathak
4. Seema Agarwal
5. M/s Aurick Construxive

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा पाँचों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों की जाँच की गई। जाँचोपरान्त तकनीकी बीड की स्थिति निम्नवत पायी गयी:-


1. **M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2023-24 का Turn Over, Audit Report एवं UDIN समर्पित नहीं किया गया है।
2. **M/s Shashi Mala Constructions Pvt. Ltd.-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय से कराया गया एवं सही पाया गया।
3. **Ramesh Dutt Pathak-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप पाया गया। इनके द्वारा समर्पित कार्य अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन सम्बन्धित कार्यालय से कराया गया एवं सही पाया गया।
4. **Seema Agarwal-** इनके द्वारा बीड के साथ मात्रा आधारित कार्य अनुभव से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र में मदों की मात्रा का वर्षवार विवरणी का उल्लेख नहीं है। प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से कई बार वर्षवार विवरणी उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किए जाने के बावजूद वर्षवार विवरणी अप्राप्त है। जिसके कारण मात्रा आधारित कार्य अनुभव की स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।
5. **M/s Aurick Construxive-** इनके द्वारा समर्पित कागजात निविदा के अनुरूप नहीं पाया गया। इनके द्वारा वर्ष 2019-2020 का UDIN समर्पित नहीं किया गया है।

3.1 प्रतिभागी तीन निविदादाता 1. M/s Shashi Mala Constructions Pvt. Ltd. 2. Ramesh Dutt Pathak एवं 3. Seema Agarwal द्वारा BG के रूप में समर्पित अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर द्वारा करा लिया गया है। शेष दो निविदादाता 1. M/s Aurick Construxive एवं 2. M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd. द्वारा अग्रधन ऑनलाइन Eproc- 02 को जमा किया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

- 4.1 1. **M/s Katyayni Contractors Pvt. Ltd.-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 2. **M/s Shashi Mala Constructions Pvt. Ltd.-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
 3. **Ramesh Dutt Pathak-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Responsive पाया गया।
 4. **Seema Agarwal-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
 5. **M/s Aurick Construxive-** सम्यक विचारोपरान्त इनकी निविदा को Non-Responsive पाया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को Email से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद देना हो तो पाँच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा उनके दावा/आपत्ति या परिवाद पर विचार नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियंता
कार्य अंचल-02


कार्यपालक अभियंता
मुजफ्फरपुर प्रमंडल, कैम्प हाजीपुर


वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना


तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-02


अधीक्षक अभियंता (मोनेटरिंग)
मुख्यालय, पटना।


अधीक्षक अभियंता
कार्य अंचल-02