अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, बिहार।

दिनांक– 31.10.2026 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

बैठक में, पटना प्रमंडल के अन्तर्गत, पटना जिलान्तर्गत बाढ़ में अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए आमंत्रण सूचना सं0–07/एस0बी0डी0/2026–27 के ग्रुप सं0–03 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं का तकनीकी बीड का मूल्यांकन निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा दिनांक 31.10.2026 को किया गया।

उपस्थितिः–

1. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – अध्यक्ष
2. श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना – सदस्य
3. श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल–01, मुख्यालय, पटना – सदस्य
4. श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमंडल पटना – सदस्य

2. निविदा के संबंध में विवरणः–

2.1	कार्य का नाम	–	पटना जिलान्तर्गत बाढ़ में अग्निशाम भवन का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2	प्रमण्डल का नाम	–	पटना प्रमंडल पटना।
2.3	राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–2,73,03,700 (भवन अंश)/– ज्ञापांक10/अग्नि0से0–01–30/2025गृ०आ०12694/पटना, दिनांक 04.10.2025
2.4	आंतरिक प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–2,65,21,250/– एच0क्यू0 3033(अनु0), दिनांक–05.09.2026
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–2,47,86,200/– ज्ञापांक– अभि0 1459 पटना, दिनांक 22.07.2026
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	–	रू0–2,25,97,929/–
2.7	निविदा की प्रक्रिया	–	e-tender (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि	–	27.07.2026
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	–	12 माह
2.10	प्राप्त निविदा की संख्या	–	03 (तीन अदद) यथा 1. Mahakavi Yogesh Nirman Pvt. Ltd. 2. Mahabala Infra 3. Rahul Kumar
2.11	प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं	–	पुनर्निविदा नहीं है।

3. तकनीकी बीड का मूल्याकंनः–

3.1 ई0–निविदा सूचना संख्या– 07/एस0बी0डी0/2026–27 के ग्रुप सं0–03 में 03 (तीन अदद) निविदाकार यथा 1. Mahakavi Yogesh Nirman Pvt. Ltd. 2. Mahabala Infra एवं 3. Rahul Kumar द्वारा भाग लिया गया है।

3.2 निविदा में प्रतिभागी तीन निविदादाताओं में से एक निविदाकार यथा 1. Mahakavi Yogesh Nirman Pvt. Ltd. द्वारा BG के रूप में अग्रधन की राशि जमा किया गया है जिसका सत्यापन करा लिया गया है तथा 2. Mahabala Infra द्वारा Challan के माध्यम से एवं 3. Rahul Kumar द्वारा IPG के माध्यम से अग्रधन की राशि जमा किया गया है।

3.3 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण–पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय से कराया जा रहा है एवं प्राप्त सत्यापन पत्र के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

3.4 प्रतिभागी निविदाकारों के तकनीकी बीड की समीक्षोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी हैः–

1. **Mahakavi Yogesh Nirman Pvt. Ltd.** - इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
2. **Mahabala Infra -** इनके द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता संबंधी सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।
3. **Rahul Kumar -** इनके द्वारा निविदा में समर्पित अधिकतम Turn over वित्तीय वर्ष 2024–25 का रू0 1,84,51,136/– है जो SBD की कंडिका ITB Cl. 4.5 (A) के अनुसार BOQ की वांछित राशि से कम पाया गया है।

4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णयः–

4.1 निविदा में प्रतिभागी निविदाकार

1. **Rahul Kumar -** तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं।
2. **Mahabala Infra -** तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।
3. **Maha Kavi Yogesh Nirman Pvt. Ltd. -** तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदाकार को उनके e-mail से सूचित किया जाय।

4.3 तकनीकी बीड के उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध 05 पाँच दिनों अर्थात् दिनांक 05.11.2026 के अंतर्गत आपत्ति दर्ज की जा सकती है। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।

31/10/26	31/10/26	31/10/2026	31.10.26
कार्यपालक अभियंता	**तकनीकी सलाहकार**	**मुख्य लेखा पदाधिकारी**	**अधीक्षण अभियंता**
पटना प्रमंडल पटना	कार्य अंचल–1	मुख्यालय, पटना	कार्य अंचल–1