

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना ।

दि० 28.02.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या 05/22-23 के ग्रुप संख्या 07 का संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही ।

कार्य प्रमंडल पूर्णियाँ के अंतर्गत पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अनगढ़ थाना में थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही -

1. उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री प्रेम सागर, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ | - | सदस्य |
| (iv) | श्री रीतेश आनंद, वित्त सलाहकार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (v) | श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण :-

- | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अनगढ़ थाना में थाना भवन, (G+3)आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य । |
| 2.2 | प्रमण्डल का नाम | : | पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ |
| 2.3 | राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 63367300/- vide let. no. गृह आ - 8334 dt. 25.10.21 |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 63751800/- vide let. No. HQ 184 dt. 23.01.23 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 56708100/-vide let. No. Abhi 2053(We) dt. 21.02.23 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 56383076/- |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | E-Tender (SBD),
(E-Tender/non e – tender) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 21.07.2022 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 2 (चार अदद) यथा -
1. Arvind kumar
2.M/S Gobinda construction |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है । |
| 2.12 | प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | : | नहीं । |

1. उक्त दोनों निविदाकारों द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा कराया जा रहा है।

उक्त निविदा के निविदाकार

1. Arvind kumar
2. M/S Gobinda construction


4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय :-


निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-


4.1 (i) कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ के 'पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अनगढ़ थाना में थाना भवन (G+3), आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य' के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा की गयी समीक्षा के आलोक में दोनों निविदाकारों को सफल घोषित करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।


4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को उनके E-Mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा / आपत्ति या परिवाद देना हो तो पांच दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपत्ति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


28/02/2023
सहायक अभियन्ता
कार्य अंचल - 2


28/02/23
कार्यपालक अभियन्ता
पूर्णियाँ प्रमंडल


28/02/23
वित्त सलाहकार
मुख्यालय, पटना


28/02/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल - 2


28/02/23
अधीक्षण अभियन्ता
कार्य अंचल - 2

Bid Evaluation sheet of NIT - 05/SBD/2022-23 GR. - 07

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by	
				BIDDER 1 - ARVIND KUMAR	BIDDER 2 - MS GOBINDA CONSTRUCTION
1	2	3	4	5	6
1	Registration	As per NIT	As per NIT	BCD Class-1st Reggitation no- 1220031 Validity:-- 10-04-2027	BCD Class-1st Reggitation no-1210056 Validity:-- 07-07-2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000	URN-111825184 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-	URN-111800013 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-
3	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700	*17,700.00	*17,700.00
4	Earnest Money	As per NIT	Rs. 1,127,662	1128000 (Vide- FD)	1128000(Vide- FD)
5	EMD Validity	As per NIT	120 Days	20.09.2023	14.01.2023
6	Electric Liscence	As per NIT		Self - Valid upto 23.04.2024	Sublated - valid upto 25.04.25, Both Affidavit attached
7	Character Certificate	As per NIT		Attached valid upto 16.11.2022	Attached, two partners valid upto 19.01.2023 and 18.01.2023
8	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached
9	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		NA	Attached
10	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		Individuale	Partnership
11	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given
12	Credit Facility	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	10 % of BOQ	Given	Given
13	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120 Days	120 Days
14	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs. 28,191,538	Rs. 313849614/- (2020-21)	Rs. 835547770/- (2017-18)
15	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs. 28,191,538	Rs. 52,994,922	Rs. 523,997,222
16	Exp of work done qty / amt (Unit).				
	Earth work/sand (cum)		2952.115/613.127	1069.68/640.55	3886.86/391.04
	Brick Work (cum)		260.435	1810.42	5061.19
	RCC/PCC (cum)		418.753/69.723	4798.25/338.97	12112.48/1232.35
	Stone & Tile Flooring (sqm)		1255.333	3856.85	25611.22
	Pile Foundation (m)	ITB Cl. 4.5 (A) (c)	0	0	0
	Fire Fighting (In Lac)		0	0	0
	Water Supply & sanitary (In lac)		6.43	184.29	351.02
	Electrical Work (In Lac)		16.09	699.838	613.36
	Steel/Truss (MT)		78.437/1.144	566.974/10.744	830.282
	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 56,383,076	Rs. 823,511,098	Rs. 3,337,300,000

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		Rs. 362,840,433		Rs. 64,120,000
18	Proposed methodology & programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		ATTACHED		ATTACHED
19	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	As per BOQ	ATTACHED		ATTACHED
20	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (B) (b)	As per BOQ	ATTACHED		ATTACHED
21	Mandatory Affidavit	As per NIT		ATTACHED & SUBMITTED		ATTACHED & SUBMITTED
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted		Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Responsive		Responsive

P

Prof. Dr. 08/02/2023

08/02/2023

08/02/2023