# अधिक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल–2 का कार्यालय
# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 02.03.2023 को ई0 निविदा सूचना संख्या– 05/2022–23 के ग्रुप संख्या– 21 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पटना भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा का तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही–

1. उपस्थितिः–

(i) श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, मुख्यालय पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलहाकार, कार्य अंचल– 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iv) श्री अनुराधा चन्द्र, कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल पटना – सदस्य

(v) श्री संतोष कुमार, सहायक अभियंता, कार्य अंचल–2 – सदस्य

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरणः–

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | भोजपुर जिलान्तर्गत कृष्णागढ़ थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। |
| 2.2 | प्रमण्डल का नाम | : | पटना प्रमण्डल पटना |
| 2.3 | राज्यादेश एवं प्रसंग | : | 6,60,62,600.00 बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 1897, दिनांक– 01.03.2021. |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 6,61,54,300/- HQ- 2321 (WE) , Date- 03.08.2022 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 54564550/- अभि0– 2096 (WE) , Date- 28.02.2023 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 5,44,26,018/- |
| 2.7 | निविदा की प्रकिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 21-07-2022 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 Months |
| 2.10 | निविदाकारों की संख्या | : | 3 अद्द |

1. AMAN ADVEEK CONSTRUCTION
2. M/S A R CONSTRUCTION
3. BABAN PANDEY

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकनः–

उक्त निविदा के तीन निविदाकारों यथा AMAN ADVEEK CONSTRUCTION, M/S A R CONSTRUCTION एवं BABAN PANDEY का EMD का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पटना प्रमण्डल पटना द्वारा किया जा रहा है।

तकनीकी मूल्यांकन का शीट संलग्न है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णयः–
निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत हैः–

4.1

| कमांक सं0 | निविदाकार | निर्णय |
|---|---|---|
| 1. | **AMAN ADVEEK CONSTRUCTION** | निविदा मूल्यांकन मे सफल |
| 2. | **M/S A R CONSTRUCTION** | निविदा मूल्यांकन मे असफल<br><br>1. निविदा का कंडिका–34 एवं एस0बी0डी0 का कंडिका ITB Cl 4.5(A) (a) का अनुपालन नही किया गया है, जो Turnover मान्य है उसमें Civil work Bifurcated नही है।<br>2. निविदा कंडिका 41 के अनुरूप शपथ पत्र मूल में समर्पित नहीं किया गया है। |
| 3. | **BABAN PANDEY** | निविदा मूल्यांकन मे सफल |

तकनीकी बीड पर समिति द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में दो निविदाकारों AMAN ADVEEK CONSTRUCTION & BABAN PANDEY को सफल घोषित करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।

4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के साथ–साथ निविदाकारों को उनके E-mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। संवेदक को अगर कोई परिवाद हो तो E-mail की तिथि/निगम के वेबसाइट पर निविदा तकनीकी समिति की कार्यवाही अपलोड करने कि तिथि से तीन कार्य दिवस के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेगें। दिये गये समयावधि में कोई परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त सफल निविदाकारो की निविदा पर अग्रतर निर्णय लेने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

07/03/2023
सहायक अभियंता
कार्य अंचल–2

7/3/23
कार्यपालक अभियंता
~~मूर्णिया~~ प्रमण्डल ~~मूर्णिया~~
पटना पटना

07/03/23
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

7/3/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल–2

7/3/23
अधीक्षण अभियंता
कार्य अचंल–2

Bid Evaluation sheet of NIT - 05/SBD/2022-23 GR. - 21

| SL No. | Particulars of Items | Clause No. | Minimum Requiremants | Provided by | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | BIDDER 1 - AMAN ADVEEK CONSTRUCTION | BIDDER 2 -M/S AR CONSTRUCTION | BIDDER 3 - BABAN PANDAY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Registration | As per NIT | As per NIT | BPBCC Class-1st Reggitration no-113/2022 Validity:-- 02.06.2027 | RCD Class-1st Reggitration no-03081160819 Validity:– 10-04-2027 | BPBCC Class-1st Reggitration no-30/2022 Validity:-- 01.03.2027 |
| 2 | Cost of BOQ | As per NIT/ BOQ | Rs. 10,000 | URN-111777113dt. 19.07.22 Rs. 10,000/- | URN-111647946 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/- | URN - 111693719 dt.18.07.22 Rs. 10,000/- |
| | Bid Processing fee | As per NIT/ BOQ | Rs. 17,700 | ₹ 17,700.00 | ₹ 17,700.00 | Rs. 17,700/- |
| 3 | Earnest Money | As per NIT | Rs. 1,088,520 | 1090000 (Vide- BG) | 1093000 (Vide-NSC + FD) | Rs. 1090000 /- (vide FD) |
| 4 | EMD Validity | As per NIT | 120 Days | 19.07.2023 | 23.03.2027/18.07.23 | 20.07.2023 |
| 5 | Electric Lisence | As per NIT | | Sublated - valid upto 05.09.2024 Both Affidavit attached | Sublated - valid upto 31.12.2022 Both Affidavit attached | Sublated - valid upto14.06.2023 Both Affidavit attached |
| 6 | Character Certificate | As per NIT | | Submitted for Two partner valid upto03.08.2022 AND 27.07.2022 | Attached, valid upto 27.08.22 | Attached valid upto 02.12.2022 |
| 7 | PAN & GST | As per NIT | | Attached | Attached | Attached |
| 8 | Power of Attorney | ITB Cl. 4.2 (iv) | | GIVEN | N/A | N/A |
| 9 | Legal Identity | ITB Cl. 4.3 (a) | | Partnership | Proprietorship | Individuale |
| 10 | Liquid Assets | ITB Cl. 4.5 (B) (c ) & NIT | 25 % of BOQ | Given | Given | Given |
| 11 | Credit Facility | | 10 % of BOQ | Given | Given | Given |
| 12 | Bid Validity | ITB Cl. 15 | 120 Days | 120 Days | 120 Days | 120 Days |
| 13 | Turn Over | ITB Cl. 4.5 (A) (a) | Rs. 27,213,009 | Rs. 120076849/- | Rs. 128514145/- | Rs. 46306062/- |
| 14 | Exp. of similar nature of work | ITB Cl. 4.5 (A) (b) | Rs. 27,213,009 | Rs. 32,702,776 | Rs. 64,587,900 | Rs. 28,462,018 |
| 15 | Exp of work done qty / amt (Unit). | ITB Cl. 4.5 (A) (c ) | | | | |
| | Earth work/sand (cum) | | 585.81/1122.719 | 2802.23/1878.04 | 1982.22/1955.17 | 1202.78/1354.35 |
| | Brick Work (cum) | | 278.01 | 558.79 | 2185.62 | 688.94 |
| | RCC/PCC (cum) | | 430.687/73.799 | 641.40/128 | 2837.41/1245.54 | 832.46/195.18 |
| | Stone & Tile Flooring (sqm) | | 1264.064 | 2456.74 | 2861.08 | 3062.57 |
| | Pile Foundation (m) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Fire Fighting (In Lac) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Water Supply & sanitary (In Lac) | | 6.09 | 9.93 | 31.8 | 11.47 |
| | Electrical Work (In Lac) | | 16.09 | 22.05 | 56.91 | 27.84 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Steel/Truss (MT) | | 77.852/1.114 | 94.07/3.3814 | 124.21/4.32 | 98.127/1.983 |
| 16 | Bidding Capacity | ITB Cl. 4.7 | Rs. 54,426,018 | Rs. 252,894,845 | Rs. 660,902,000 | Rs. 54,514,911 |
| 17 | Existing Commit. | ITB Cl. 4.7 | | Rs. 107,335,702 | NIL | Rs. 86,468,201 |
| 18 | Proposed methodology & programme of Construction | ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a) | | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| 19 | Key Plants & Equipments | ITB Cl. 4.5 (B) (a) | As per BOQ | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| 20 | Technical/ Key Personnel | ITB Cl. 4.5 (B) (b) | As per BOQ | ATTACHED | ATTACHED | ATTACHED |
| 21 | Mendatory Affidavit | As per NIT | | ATTACHED & SUBMITTED | ATTACHED & SUBMITTED PHOTO | ATTACHED & SUBMITTED |
| 22 | Original affidavits | As per NIT | | Submitted | Not Submitted | Submitted |
| 23 | Responsive / Non Responsive | | | **Responsive** | **Non Responsive** | **Responsive** |