अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दिनांक– 09.02.2023 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:–

कार्य प्रमण्डल, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर के अन्तर्गत लखीसराय जिलान्तर्गत वीरपुर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना सं0–01/एस0बी0डी0/2022–23 के ग्रुप सं0–14 के अंतर्गत प्राप्त तकनीकी बीड के मूल्यांकन हेतु संपन्न तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:–

1. <u>उपस्थिति:–</u>

I. श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–01 मुख्यालय पटना – अध्यक्ष
II. श्री हेमन्त कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय पटना – सदस्य
III. श्री विद्या भूषण प्रसाद, तकनीकी सलाहकार कार्य अंचल–01 मुख्यालय पटना – सदस्य
IV. श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता राजगीर प्रमण्डल, राजगीर – सदस्य
V. श्री हरकेश कुमार, सहायक अभियंता कार्य अंचल–01 मुख्यालय पटना – सदस्य

2. <u>निविदा के संबंध में विवरण:–</u>

2.1 कार्य का नाम	–	लखीसराय जिलान्तर्गत वीरपुर थाना में थाना भवन आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2 प्रमण्डल का नाम	–	राजगीर प्रमण्डल, राजगीर
2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग	–	रू0–6,52,06,600/– ज्ञापांक संख्या–06/योजना–01–27/2019 गृ0 आ0 1897/पटना, दिनांक–01.03.2021
2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	6,04,11,200/– एच0क्यू0 1897 दिनांक–30.06.2022
2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	–	05,24,77,050/– अभि0–966 (अनु0) दिनांक–30.07.2022
2.6 परिमाण विपत्र की राशि	–	5,24,68,750/–
2.7 निविदा की प्रक्रिया	–	e tender (SBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	–	19.05.2022
2.9 कार्य समाप्ति की अवधि	–	14 माह
2.10 प्राप्त निविदा की संख्या	–	02 (दो अदद) यथा 1. M/S Tribhuvan Construction 2. Gopal Kumar
2.11 प्राप्त निविदा पुर्ननिविदा है या नहीं	–	पुर्ननिविदा ~~नहीं~~ है। यह निविदा पूर्व निविदा NIT-23/2021-22 के Sl. 27 में आमंत्रित थी। 9/2

Bid Evaluation Sheet of NIT-01/SBD/2022-23 Gr. No- 14

NAME OF WORK :- Construction of Model Police Station With Electrification at BIRPUR Police Station in the Distt of Lakhisarai

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requiremants	Provided by	
				M/s TRIBHUVAN CONSTRUCTION (Prop- Umesh Prasad)	Gopal Kumar
1	2	3	4	Bidder - 1	Bidder - 2
1	Registration	As per NIT	As per NIT	Reg. No. 1200060; Class -1;Building Construction Department; Valid up to 07-09-2025	Reg. No. 1210030; Class-1; Building Construction Department; Validid up to 03-12-2023.
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000 /-	10,000/- Vide URN 106864624; Date-17-5-22	10,000/- Vide URN 106863413; Date-17-5-22
	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700 /-	17,700/- Netbanking Pmt; Dt-16-5-22	17,700/- Debit Card Pmt; Dt-16-5-22
3	Earnest Money	As per NIT	Rs.10,49,375 /-	Rs. 10,50,000/- FD of Indian Bank	10,49,375/- TD of Central Bank
4	Bid Validity	As per NIT	120 Days	120 Days	120 Days
5	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs.2,62,34,375/-	Rs.7,51,11,786/-	Rs. 5,74,22,500/-
6	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs.2,62,34,375/-	Rs. 9,76,38,503/-	Rs. 8,80,11,081/-
7	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		Propritor	Individual (Propertership)
8	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (B) (b)		Attached	Attached
9	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)		Attached	Attached
10	Exp of work done qty / amt.	ITB Cl. 4.5 (A) (c)			
	Earth work/sand filling		635.86/1931.04	1200.63/4829.75	2225.10/4254.56
	Brick Work		260.712	334.25	667
	PCC/RCC/Raft		400.73/77.84	2085.224	739.63/403.07
	Stone & Tile Flooring		1182.9	1331.01	2574
	Pile Foundation				
	Fire Fighting				
	Water Supply & sanitary		5.59 Lac	12.75 Lac	19.4
	Electrical Work		18.32 Lac	22.23 Lac	48.48
	Steel/Truss		70.73 MT	0 MT	134.447
11	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 5,24,68,750/-	Rs. 34,17,34,760.49/-	Rs. 30,62,78,561.88 /-
12	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		Nill	Nill
13	Proposed methodology & programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		Attached	Attached
14	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		N/A	N/A
15	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given
16	Credit Facility			Given	Given
17	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120 Days	120 Days
18	Mendatory Affidavit	As per NIT		Attached	Attached
19	Electric Lisence	As per NIT		31-12-2022 (Self)	31-12-2022 (Self)
20	Character Certificate	As per NIT		Attached vide letter No. BCHC/2022/153381/Dt-12-3-22/ valid up to 11-9-22	Attached vide letter No. BCHC/2021/315202/Dt-22-12-21/ valid up to 21-06-22
21	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted	Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Non Responsive	Responsive

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकनः–

उक्त निविदा के दो निविदाकारो यथा 1. M/S Tribhuvan Construction 2. Gopal Kumar द्वारा वांछित अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका सत्यापन कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल द्वारा कराया जा रहा है।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णयः–

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत हैः–

4.1 (i) कार्य प्रमंडल, राजगीर प्रमंडल राजगीर के अंतर्गत लखीसराय जिलान्तर्गत वीरपुर थाना में थाना भवन, आउट हाउस का विधुतीकरण सहित निर्माण कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में दो निविदाकारो में एक निविदाकार यथा M/S Tribhuvan Construction द्वारा मात्रा अधारित कार्य अनुभव से संबंधित अपलोड किये गये कागजातों से पता चलता है कि Steel/Truss का Quantity वांछित अनुभव न्यूनतम मात्रा से कम है। अतः SBD के कंडिका ITB Cl 4.5 (A), (c) के अनुसार ये तकनीकी बीड की अर्हता को पुरा नही करते है।

(ii) निविदाकार Gopal Kumar तकनीकी बीड की अर्हता को पुरा करते हैं। अतःनिविदा पर अग्रेतर निर्णय लिया जा सकता है।

4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ–साथ निविदाकारों को उनके e-mail से सूचित किया जाय।

4.3 बीड में असफल निविदाकार द्वारा आपत्ति दर्ज करने हेतु तीन कार्य दिवस अवधि के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति पर ही विचार किया जाएगा। विलंब से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।

09/02/2023
सहायक अभियंता
कार्य अंचल–1

09/02/2023
कार्यपालक अभियंता
राजगीर प्रमण्डल, राजगीर

09/02/2023
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल–1

09/02/2023
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना

9-2-2023
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल–1