अधिक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल–2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।

दि0 14.02.2023 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्याकंन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल पूर्णियॉ के अंतर्गत पूर्णियॉ जिलान्तर्गत रूपौली थाना में थाना भवन (G+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा की तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मुल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही–

1. **उपस्थितिः–**

(i) श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल–2, मुख्यालय पटना – अध्यक्ष

(ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियंता सह अधीक्षण अभियंता के तकनीकी सलहाकार, कार्य अंचल– 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलाहकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना – सदस्य

(iv) श्री मुकेश कुमार, कार्यपालक अभियंता, पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ – सदस्य

(v) श्री संतोष कुमार, सहायक अभियंता, कार्य अंचल–2 – सदस्य

2. **निविदा के सम्बन्ध में विवरणः–**

2.1	कार्य का नाम	:	पूर्णियॉ जिलान्तर्गत रूपौली थाना में थाना भवन (G+3) आउअ हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।
2.2	प्रमण्डल का नाम	:	पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ
2.3	राज्यादेश एवं प्रसंग	:	638.41 पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक संख्या 6439 दि0 26.08.21
2.4	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	Rs. 63825000 HQ- 96we dt.09-01-2023
2.5	तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	Rs. 5,67,76,450 S.E का पात्रांक– 1926 dt.20-01-2023
2.6	परिमाण विपत्र की राशि	:	Rs. 56368764
2.7	निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender)	:	E-tender (SBD)
2.8	निविदा प्राप्ति की तिथि	:	21-07-2022
2.9	कार्य समाप्ति की अवधि	:	14 month
2.10	निविदाकारों की संख्या	:	4 अद्द

3. **तकनीकी बीड का मूल्यांकनः–**

उक्त निविदा के चार निविदाकारों यथा Arvind Kumar, M/S Gobinda Construction, Sudesh Kr. Singh and co construction Pvt. Ltd. एवं Suman Kumar chand द्वारा वांछित अग्रधन की राशि जमा किया गया है, जिसका EMD का सत्यापन कार्यपालक अभियंता, पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ द्वारा करा लिया गया है।

तकनीकी मूल्यांकन का शीट संलग्न है।

4. **निविदा तकनीकी समिति का निर्णयः–**

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत हैः–

4.1 कार्य प्रमंडल, पूर्णियॉ के पूर्णियॉ जिलान्तर्गत रूपौली थाना में थाना भवन, (G+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य के लिए प्राप्त निविदा के तकनीकी बीड पर समिति द्वारा की गई समीक्षा के आलोक में चारों निविदाकारों को सफल घोषित करने हेतु निर्णय लिया जा सकता है।

4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के साथ–साथ निविदाकारों को उनके E-mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। संवेदक को अगर कोई परिवाद हो तो E-mail की तिथि/निगम के वेबसाइट पर निविदा तकनीकी समिति की कार्यवाही अपलोड करने कि तिथि से तीन कार्य दिवस के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेगें। दिये गये समयावधि में कोई परिवाद प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपरोक्त सफल निविदाकारो की निविदा पर अग्रतर निर्णय लेने हेतु अनुशंसा कर दी जाएगी।

14/02/2023
सहायक अभियंता
कार्य अंचल–2

14/02/2023
कार्यपालक अभियंता
पूर्णियॉ प्रमण्डल पूर्णियॉ

16/02/23.
वित्तीय सलाहकार
मुख्यालय, पटना

14/02/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल–2

14/2/23
अधिक्षण अभियंता
कार्य अचंल–2

Bid Evaluation sheet of NIT 5/SBD/2022-23 Gr. No. 04

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requiremants	Provided by			
				BIDDER1 - ARVIND KUMAR	M/S Gobinda Construction Pvt. Ltd.	Sudesh kr. Singh and co construction Pvt. Ltd.	Suman Kumar Chand
1	2	3	4	Bidder - 1	Bidder - 2	Bidder - 3	Bidder - 4
1	Registration	As per NIT	As per NIT	BCD Class-1st Reggitration no-1220031 Validity:-- 10-04-2027	BCD Class-1st Reggitration no-1210056 Validity:-- 12-07-2026	BPBCC-First, Reg. No. 33/2021-22 (company), valid upto 08.03.2027	BPBCC-First, Reg. No. 16/2021 (Individuale), valid upto 19.11.2026
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000	URN-111809402 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-	URN-111777564 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-	URN - 111749749 dt.28.07.22 Rs. 10,000/-	URN - 111710681dt.18.07.2022 Rs. 10,000/-
	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700	Rs. 17,700/-	Rs. 17,700/-	1 Rs. 17,700/-	Rs. 17,700/-
3	Earnest Money	As per NIT	Rs. 1,127,375	11,28,000(Vide- FDR)	1128000(Vide-B.G.) Canara Bank	Rs. 1128000/- (videB.G.) ICICI Bank	Rs. 1168000/- vide F.D.
4	EMD Validity	As per NIT	120 Days	20.09.2023	14.01.23	27.01.2023	15.07.2023
5	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs. 28,184,382	Rs. 143,004,974	Rs. 446,868,359	Rs. 249,472,067	Rs. 34,624,890
6	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs. 28,184,382	Rs. 313,849,614	Rs. 835,547,770	Rs. 522,643,675	Rs. 35,441,609.00
7	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		Proprietorship	Partnership	Pvt. Ltd. Co.	Individuale
8	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (B) (b)	As per BOQ	Attached	Attached	Attached	Attached
9	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	As per BOQ	Receipts Attached	Receipts Attached	Receipts Attached	Receipts Attached
10	Exp of work done qty / amt.	ITB Cl. 4.5 (A) (c)					
	Earth work/sand fill		1923.694 m^3/ 636.985 m^3	11699.91	95487.04/11744.85	3557.268/1886.356	2256.32/1412.76
	Brick Work		300.875 m^3	1810.42	4318.82	654.398	460.5
	PCC/RCC		468.518 m^3/ 77.7 m^3/	4798.25	6294.69/437.96	2921.461/154.831	653.7/145.6
	Stone & Tile Flooring		1255.333 m^2	15793.17	17781.63	7186.772	1656.6
	Pile Foundation		0	0	0	0	0
	Fire Fighting		0	0	0	0	0
	Water Supply & sanitary		6.3 lac	184.29	351.02	29.46	9.62
	Electrical Work		16.09 lac	699.838	613.36	59.76	27.65

	Steel/Truss		81.352 MT /1.144	269.005	1656.17	406.181	96.75/4.35
11	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 56,368,764	Rs. 835,027,567	Rs. 5,816,349,893	Rs. 250,759,000	Rs. 156,261,770
12	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		Rs. 362,740,433	Rs. 641,291,648	Rs. 423,509,000	Nill
13	Proposed methodology & programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		Attached	Attached	Attached	Attached
14	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		Given	Given	Given	
15	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given	Given	Given
16	Credit Facility		Rs. 5,636,876.40	Given	Given	Given	Given
17	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120	120 Days	120 Days	120 Days
18	Mendatory Affidavit	As per NIT		Given and Submitted	Given and Submitted	Given and Submitted	Given and Submitted
19	Electric Lisence	As per NIT		Self - Valid upto 23.04.2024	Sublated - Valid upto 25.04.2025, Both Affidavit Attached	Self - Valid upto 31.12.22	Sublated - valid upto 31.12.2022, Both Affidavit attached
20	Character Certificate	As per NIT		Attached,, valid upto 16.11.2022	Attached for 3 Partners, valid upto 19.01.23,26.10.2022 & 18.01.2023	Attached for 3 directors , valid upto16.08.2022, 15.09.2022 and 15.09.2022	Attached valid upto 27.11.2022
21	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached	Attached	Attached
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted	Submitted	Submitted	Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Responsive	Responsive	Responsive	Responsive

Ridan Amet. 14/02/23.

14/02/2023

14/2/23

14/2/23