

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2 का कार्यालय

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना ।

दि० 13.04.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या 5/SBD/22-23 ग्रुप संख्या 19 का संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही ।

कार्य प्रमंडल भागलपुर जमुई जिलान्तर्गत SC/ST एवं महिला थाना का संयुक्त भवन with flat के Brrack Accommodation building (G+3) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही -

1. उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री प्रेम सागर, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर | - | सदस्य |
| (iv) | श्री रीतेश आनंद, वित्त सलाहकार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (v) | श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण :-

- | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | जमुई जिलान्तर्गत SC/ST एवं महिला का संयुक्त भवन with flat के Brrack Accommodation building (G+3) का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य । |
| 2.2 | प्रमंडल का नाम | : | भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर |
| 2.3 | राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,94,32,100/- vide let. no. गृह आ - 8316 dt. 25.10.21 |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,26,63,200/- vide let. No. HQ 569(we) dt. 02.03.2023 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 4,69,98,100/-vide let. No. Abhi 2199(we) dt.10.03.2023 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 4,69,98,100/- |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | E-Tender (SBD)
(E-Tender/non e - tender) |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 21.07.2022 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 9 (नौ अदद) यथा - |

1. Universal Agro Corporation Ltd.
2. Sudesh Kumar Singh and Co Const Pvt. Ltd.
3. Aquarium Construction Pvt. Ltd.
4. Ashok and Co Nivas Pvt. Ltd.
5. Kaushlendra Kumar
6. Rana Construction
7. Gopal Kumar
8. Lal Rupak Kumar Singh



2.11 परिवाद की स्थिति : निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है।

2.12 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं : नहीं।

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-


उक्त नौ निविदाकारों में तीन निविदाकारों यथा Gopal Kumar, Lal Rupak Kumar Singh एवं Tribhuwan Construction द्वारा EMD वापस ले लिया गया है शेष छः (6) निविदाकारों द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमंडल भागलपुर द्वारा करा लिया गया है। तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा छ (6) निविदाकारों का तकनीकी बिड के अभिलेखों को जाँच किया गया है, जचोंप्रांत निम्नवत पाया गया:-

1. Universal Agro Corporation- विद्युत् अनुज्ञा पत्र समर्पित नहीं है। अतः निविदा कंडिका-12 के अनुसार निविदा की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
2. Sudesh Kumar Singh and Co Const Pvt. Ltd. निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं।
3. Aquarium Construction Pvt. Ltd. निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं।
4. Ashok and Co Nivas Pvt. Ltd. निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं।
5. Kaushlendra Kumar इनके द्वारा दिए गए Valid Turn over वर्ष 2020-21 का है, जिसका UDIN दिया गया है, Bid Capacity के लिए भी उसी valid turnover के आधार पर गणना करने पर Bid Capacity ऋणात्मक है। अतः SBD की कण्डिका ITB Cl. 4.5 (A)(a) के अनुसार निविदा की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।
6. Rana Construction द्वारा समर्पित निबंधन द्वितीय श्रेणी का है, रु 3.5 करोड़ से अधिक निविदा प्रथम श्रेणी के निबंधन कर्ताओं हेतु है। अतः निविदा नियमावली 2007 अनुसार निविदा की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।


4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय :-


निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-


- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।
- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ - साथ निविदाकारों को उनके E-Mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा / आपति या परिवाद देना हो तो तीन दिनों के तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त मूल्यांकन के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


13/04/2023
सहायक अभियन्ता
कार्य अंचल - 2


13/04/23
कार्यपालक अभियन्ता
भागलपुर प्रमंडल भागलपुर


13/04/23
वित्त सलाहकार
मुख्यालय, पटना


13/4/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल - 2


13/4/23
अधीक्षण अभियन्ता
कार्य अंचल - 2

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by				
				BIDDER 1 - UNIVERSAL AGRO CORPORATION LIMITED	BIDDER 2 - SUDESH KUMAR SINGH AND CO CONST PVT LTD	BIDDER 3 - AQUARIUM CONSTRUCTION PVT LTD	BIDDER 4 - ASHOK AND CO NIVAS PVT LTD	BIDDER 5 - KAUSHLENDRA KUMAR
1	Registration	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ
3	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ	As per NIT/ BOQ
4	Earnest Money	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
5	EMD Validity	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
6	Electric Licence	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
7	Character Certificate	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
8	PAAN & GST	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
9	Power of Attorney	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
10	Legal Identity	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
11	Liquid Assets	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
12	Credit Facility	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
13	Bid Validity	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
14	Turn Over	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
15	Exp. of similar nature of work	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
16	Exp of work done qty / amt (Unit)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
17	Earth work/sand (cum)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
18	Brick Work (cum)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
19	RCC/PCC (cum)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
20	Stone & Tile Flooring (sqm)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
21	Pile Foundation (m)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
22	Fire Fighting (in Lac)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
23	Water Supply & sanitary (in Lac)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT
24	Electrical Work (in Lac)	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT	As per NIT

Steel/Truss (MT)	65.94	191.16	733.63/17.83	83.794	138.44/4.645	211.30/14.83	42.26
Adding Capacity	Rs. 46,366,526	Rs. 395,511,231	Rs. 2,180,731,236	Rs. 144,555,921	Rs. 100,880,185	-Rs. 359,959,509	Rs. 753,566,472
Existing Commit.		Rs. 167,434,498	Rs. 506,695,707	Rs. 436,757,36	Rs. 160,848,425	Rs. 671,234,505	NIL
Proposed methodology & programme of Construction		ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
Key Plants & Equipments	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
Technical/ Key Personnel	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED	ATTACHED
Mandatory Affidavit		ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED
Original affidavits		Submitted	Submitted	Submitted	Submitted	Submitted	Submitted
Responsive / Non Responsive		Non Responsive	Responsive	Responsive	Responsive	Non Responsive	Non Responsive







