

**अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दिनांक- 20.07.2023 को सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बैठक में कार्य प्रमण्डल, राजगीर के अंतर्गत लखीसराय जिला के किउल थाना में नक्सल थाना भवन (G+3 Structure), ऑउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य के लिए निविदा आमंत्रण सूचना सं0-03/एस0बी0डी0/2023-24 के गुप सं0-27 द्वारा आमंत्रित निविदा के अंतर्गत प्राप्त बीड के तकनीकी बीड का मूल्यांकन किया गया।

1. उपस्थिति:-

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 श्री सपलेश्वर मंडल, अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल-01, मुख्यालय, पटना | - अध्यक्ष |
| 1.2 श्री हेमंत कुमार, मुख्य लेखा पदाधिकारी, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 1.3 श्री विद्या भूषण, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल-1, मुख्यालय, पटना | - सदस्य |
| 1.4 श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियंता, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर | - सदस्य |
| 1.5 श्री हरकेश कुमार, सहायक अभियंता, कार्य अंचल-01 मुख्यालय, पटना | - सदस्य |

2. निविदा के संबंध में विवरण:-

- | | |
|---|---|
| 2.1 कार्य का नाम | - लखीसराय जिला के किउल थाना में नक्सल थाना भवन (G+3 Structure), ऑउट हाउस, फर्नीचर एवं अन्य आधारभूत संरचना सहित निर्माण कार्य |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | - राजगीर प्रमण्डल, राजगीर |
| 2.3 राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | - रू0-6,39,43,600/-
ज्ञापांक06/योजना-01-57/2022गृ०आ०11209/पटना,
दिनांक 09.11.2022 |
| 2.4 परिमाण विपत्र की राशि | - रू0-4,93,40,839/- |
| 2.5 निविदा की प्रक्रिया | - e-tender (SBD) |
| 2.6 निविदा प्राप्ति की तिथि | - 23.06.2023 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की अवधि | - 14 माह |
| 2.8 प्राप्त निविदा की संख्या | - 03 (तीन अदद) यथा
1. Basant Kumar
2. M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd.
3. M/S Maa Vaishnavi Engicon Pvt. Ltd. |
| 2.9 प्राप्त निविदा पुर्ननिविदा है या नहीं | - पुर्ननिविदा नहीं है। |

3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

- 3.1 ई0-निविदा सूचना संख्या- 03/एस0बी0डी0/2023-24 के गुप संख्या-27 में तीन (03) निविदाकारों यथा 1. Basant Kumar 2. M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. 3. M/S Maa Vaishnavi Engicon द्वारा भाग लिया गया है।
- 3.2 निविदा में प्रतिभागी सभी निविदादाताओं के अग्रधन का सत्यापन कार्यपालक अभियंता राजगीर प्रमण्डल द्वारा करा लिया गया है एवं सही पाया गया है।

3.3 प्रतिभागी निविदादाताओं के कार्यानुभव प्रमाण-पत्र का सत्यापन प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालयों से कराया गया है एवं सही पाया गया है।

3.4 बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यालय आदेश सं0 197 दिनांक 07.07.2023 सह पठित झापांक 5566 दिनांक 07.07.2023 द्वारा इस निविदा में प्रतिभागी निविदादाता M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. को Debar घोषित कर दिया गया है।


3.5 निविदा में प्रतिभागी 03 (तीन) निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. के Debar घोषित रहने के कारण उनका तकनीकी बीड मान्य योग्य नहीं है। शेष दो अदद निविदाकार यथा 1. Basant Kumar 2. M/S Maa Vaishnavi Engicon द्वारा तकनीकी बीड के साथ अर्हता से संबंधित सभी वांछित कागजात संलग्न किया गया है।


4. निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है:-

4.1 इस निविदा में प्रतिभागी 03 (तीन) अदद निविदाकारों में से एक निविदाकार यथा M/S Systematic & Advance Construction Pvt. Ltd. SBD के Section 1 ITB के कंडिका 4.8 के अनुसार तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा नहीं करते हैं। शेष दो निविदाकार यथा 1. Basant Kumar 2. M/S Maa Vaishnavi Engicon तकनीकी बीड की अर्हता को पूरा करते हैं।

4.2 निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त निर्णय को निगम के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकारों को उनके e-mail से सूचित करने की अनुशंसा की जाती है। तकनीकी बीड में असफल निविदाकार अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

4.3 पाँच कार्य दिवस अवधि के अंतर्गत प्राप्त आपत्ति पर ही विचार किया जाएगा। विलंब से प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।


20/07/2023
सहायक अभियंता
कार्य अंचल-1


20/07/2023
कार्यपालक अभियंता
राजगीर प्रमण्डल, राजगीर


20/07/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल-1


20/07/2023
मुख्य लेखा पदाधिकारी
मुख्यालय, पटना


20.7.23
अधीक्षण अभियंता
कार्य अंचल-1