

**अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2 का कार्यालय
बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार पटना।**

दि० 23.03.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या- 05/2022-23 के ग्रुप संख्या- 16 का सम्पन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही।

कार्य प्रमंडल नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत खरीक थाना में थाना भवन (G+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा का तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही-

1. उपस्थिति:-

- | | | |
|---|---|---------|
| (i) श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल-2, मुख्यालय पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री प्रेम सागर, कार्यपालक अभियन्ता सह अधीक्षण अभियन्ता के तकनीकी सलहाकार, कार्य अंचल- 2 बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iii) श्री रीतेश आनंद, वित्तीय सलहाकार बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना | - | सदस्य |
| (iv) श्री मनोज कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर | - | सदस्य |
| (v) श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल-2 | - | सदस्य |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण:-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | नवगछिया पुलिस जिलान्तर्गत खरीक थाना में थाना भवन (G+3) आउट हाउस का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य |
| 2.2 प्रमण्डल का नाम | : | भागलपुर प्रमण्डल भागलपुर |
| 2.3 राज्यादेश एवं प्रसंग | : | रू०- 61210200/- (छ: करोड़ बारह लाख दस हजार दौ सौ रू०) बिहार सरकार गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के ज्ञापांक संख्या 8330, दिनांक- 25.10.2021. |
| 2.4 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs 5,66,59,700
HQ- 455 (WE) , Date- 21.02.2023 |
| 2.5 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,00,80,000
अभि०-2102 (WE) , Date-28-02-2023 |
| 2.6 परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs 5,01,44,295 |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया (E-Tender/none-tender) | : | E-tender (SBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 21-07-2022 |
| 2.9 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 120 Days |
| 2.10 निविदाकारों की संख्या | : | 2 अद्द
1. M/S R.S Construction
2. M/S Arpana Contruction Co. |
| 2.11 परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है। |
| 2.12 प्राप्त निविदा पुनर्निविदा है या नहीं | : | नहीं। |



3. तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

उक्त दो (2) निविदाकारों द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा कराया गया है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बीड के अभिलेखों को जाँच किया गया है, जचोंप्रांत निम्नवत पाया गया:-

1. M/S R.S Construction- निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं।
2. M/S Arpana Construction Co.- 'Executed in any one year the minimum Quantities' अंतर्गत माँगे गये मद मात्रा के लिए चार कार्यों का प्रमाण पत्र समर्पित किये हैं जिसमे एक कार्य का किए गए मद मात्रा का वर्ष स्पस्ट नहीं है इस पर विचार नहीं किया गया जिससे मात्रा वांछित से कम आता है। इनकी निविदा Non-responsive पाया गया।

4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय :-


निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-


- 4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदाकार (1) M/S Arpana Construction Co. को असफल शेष एक निविदाकार (1) M/S R.S Construction को सफल घोषित करने की अनुशंसा की जा सकती है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया।


- 4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकारों को उनके E-Mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा / आपति या परिवाद देना हो तो तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


23/03/23
सहायक अभियन्ता
कार्य अंचल - 2


23/03/23
कार्यपालक अभियन्ता
पूर्णियाँ प्रमंडल
भागलपुर


23/03/23.
वित्त सलाहकार
मुख्यालय, पटना


23/03/23
तकनीकी सलाहकार
कार्य अंचल - 2


23/3/23
अधीक्षण अभियन्ता
कार्य अंचल - 2

Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by	
				BIDDER 1 - MS ARPANA CONSTRUCTION CO 5	BIDDER 2 - MS R S CONSTRUCTION 6
1	2	3	4	BIDDER 1 - MS ARPANA CONSTRUCTION CO 5	BIDDER 2 - MS R S CONSTRUCTION 6
1	Registration	As per NIT	As per NIT	BPBCC Class-1st Registration no- 04/2021 Validity:-- 03.08.2026 URN-111823210 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/- ₹ 17,700.00	BPBCC Class-1st Registration no- 08/2017 Validity:-- 21.12.2022 URN-111822812 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/- ₹ 17,700.00
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000		
	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700		
3	Earnest Money	As per NIT	Rs. 10,02,886	1005000 (Vide- FD) 20.07.2024	1003000 (Vide- BG) 19.07.2023
4	EMD Validity	As per NIT	120 Days	Self - Valid upto 22.01.2025	Self - Valid upto 16.03.2025
5	Electric Licence	As per NIT		Attached for 3 directors , valid upto 08.12.2022,23.11.2022 AND 23.11.2022	Attached, valid upto 11.09.2022, 11.09.2022,06.09.2022,11.09.2022,06.09.2022 AND 07.03.2022
6	Character Certificate	As per NIT		Attached	Attached
7	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached
8	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		Partnership firm	Partnership firm
9	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		Given	Given
10	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given
11	Credit Facility		10 % of BOQ		
12	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120 Days	120 Days
13	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs. 2,50,72,148	Rs. 2,76,16,698	Rs. 25,57,56,436
14	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs. 2,50,72,148	Rs. 3,61,01,413	Rs. 19,23,75,987
15	Exp of work done qty / amt (Unit).	ITB Cl. 4.5 (A) (c)		मद मात्रा के लिए चार कार्यों का प्रमाण पत्र समर्पित किये हैं जिसमे एक कार्य का किए गए मद मात्रा का वर्ग स्पष्ट नहीं है इस पर विचार नहीं किया गया जिससे मात्रा वांछित से कम आता है।	
	Earth work/sand (cum)		660.050/1129.415		10263/5112.992
	Brick Work (cum)		258.482		10535.122
	RCC/PCC (cum)		410.679/100.928		7282.095(Combined)
	Stone & Tile Flooring (sqm)		1264.064		12676
	Pile Foundation (m)		0		0
	Fire Fighting (In Lac)		0		0
	Water Supply & sanitary (In Lac)		6.06		105
	Electrical Work (In Lac)		16.09		195
	Steel/Truss (MT)		74.772/1.144		272.47

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

Handwritten signature/initials.

16	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 5,01,44,295	Rs. 6,51,46,184	Rs. 85,01,65,804
17	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		NIL	Rs. 4,75,39,286
18	Proposed methodology & programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		ATTACHED	ATTACHED
19	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED
20	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (B) (b)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED
21	Mandatory Affidavit	As per NIT		ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted	Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Non Responsive	Responsive