

अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2 का कार्यालय

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना ।

दि० 23.03.2023 को ई० निविदा सूचना संख्या 5/SBD/22-23 ग्रुप संख्या 12 का संपन्न निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही ।

कार्य प्रमंडल पूर्णियाँ के अंतर्गत सिवान जिलान्तर्गत असांव थाना में मॉडल थाना भवन एवं आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा के तकनीकी बीड पर निर्णय हेतु निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की कार्यवाही -


1. उपस्थिति :-

- | | | | |
|-------|---|---|---------|
| (i) | श्री अनुराधा चन्द्र, अधीक्षण अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | अध्यक्ष |
| (ii) | श्री प्रेम सागर, तकनीकी सलाहकार, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (iii) | श्री नवलेश कुमार, कार्यपालक अभियन्ता, मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर प्रमंडल | - | सदस्य |
| (iv) | श्री रीतेश आनंद, वित्त सलाहकार, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना | - | सदस्य |
| (v) | श्री संतोष कुमार, सहायक अभियन्ता, कार्य अंचल - 2, मुख्यालय, पटना | - | सदस्य |
| (vi) | | | |

2. निविदा के सम्बन्ध में विवरण :-

- | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | सिवान जिलान्तर्गत असांव थाना में मॉडल थाना भवन, एवं आउट हाउस का विद्युतीकरण सहित निर्माण कार्य । |
| 2.2 | प्रमण्डल का नाम | : | मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर प्रमंडल |
| 2.3 | राज्यादेश की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 6,52,06,600/- vide let. no. गृह आ - 1897 dt. 01.03.2021 |
| 2.4 | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 6,39,19,750/- vide let. No. HQ 460(we) dt. 21.02.2023 |
| 2.5 | तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | Rs. 5,68,56,250/-vide let. No. Abhi 2095(we) dt. 28.02.2023 |
| 2.6 | परिमाण विपत्र की राशि | : | Rs. 5,69,45,178/- |
| 2.7 | निविदा की प्रक्रिया | : | E-Tender (SBD)
(E-Tender/non e - tender) . |
| 2.8 | निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि | : | 21.07.2022 |
| 2.9 | कार्य समाप्ति की अवधि | : | 14 माह |
| 2.10 | प्राप्त निविदा की संख्या | : | 2 (दो) यथा -
1. Katyayni Contrctors Pvt. Ltd.
2. Anil Kumar |
| 2.11 | परिवाद की स्थिति | : | निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति की बैठक की तिथि तक इस निविदा में कोई परिवाद प्राप्त नहीं है । |
| 2.12 | प्राप्त निविदा पुनानिविदा है या नहीं | : | नहीं । |





तकनीकी बीड का मूल्यांकन:-

उक्त दो (2) निविदाकारों द्वारा समर्पित अग्रधन की राशि का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता, पूर्णियाँ प्रमंडल द्वारा कराया गया है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा दोनों निविदाकारों का तकनीकी बिड के अभिलेखों को जाँच किया गया है, जचोंप्रांत निम्नवत पाया गया:-

1. **Katyayni Contrctors Pvt. Ltd.-** ग्रामीण कार्य बिभाग, बिहार सरकार का पत्रांक-7567 दिनांक 22.06.2016 द्वारा डिबार किया गया था जो पत्रांक-746, दिनांक 31.01.2023 को मुक्त किया गया है किन्तु निविदा प्राप्त करने की तिथि 21.07.2022 थी। अतः निविदा की कण्डिका 41(ग) के अनुसार निविदा की अहर्ता पूर्ण नहीं करते हैं।

2. **Anil Kumar-** निविदा की आवश्यक अहर्ता पूर्ण करते हैं।


4. निविदा तकनीकी समिति का निर्णय :-

निविदा तकनीकी मूल्यांकन समिति का निर्णय निम्नवत है :-


4.1 तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वसम्मति से निविदाकार (1) **Katyayni Contrctors Pvt. Ltd.** को **असफल** शेष एक निविदाकार (1) **Anil Kumar** को सफल घोषित करने की अनुशंसा की जा सकती है।

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति के निर्णय पर सहमति प्राप्त करने हेतु मुख्य अभियंता के समक्ष रखने का निर्णय लिया गया साथ ही प्रथम बार एकल निविदाकार सफल होने पर पुनर्निविदा की अनुशंसा की जा सकती है।


4.2 निविदा तकनीकी समिति की इस कार्यवाही को निगम के वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ-साथ निविदाकारों को उनके E-Mail से संसूचित करने की अनुशंसा की जाती है। निविदाकारों को यदि अपनी निविदा के सम्बन्ध में कोई दावा / आपति या परिवाद देना हो तो तीन दिनों के अन्दर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त कार्यावधि में कोई दावा/आपति या परिवाद प्राप्त नहीं होने पर समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही करने की अनुशंसा कर दी जायेगी।


23/05/2023
सहायक अभियन्ता


कार्य अंचल - 2


23/3/23
कार्यपालक अभियन्ता


मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर प्रमंडल


23/05/23
वित्त सलाहकार

मुख्यालय, पटना


23/3/23
तकनीकी सलाहकार

कार्य अंचल - 2


24/5/23
अधीक्षण अभियन्ता
कार्य अंचल - 2

Bid Evaluation sheet of NIT - 05/SBD/2022-23 GR. - 12						
Sl. No.	Particulars of Items	Clause No.	Minimum Requirements	Provided by		
				BIDDER 1 - ANIL KUMAR	BIDDER 2 - KATYAYNI CONTRACTORS PVT LTD	
1	2	3	4	5	6	
1	Registration	As per NIT	As per NIT	BPBCC Class-1st Registration no- 14/2022 Validity:- 20.09.2026	BPBCC Class-1st Registration no- 16/2022 Validity:- 08.01.2025	
2	Cost of BOQ	As per NIT/ BOQ	Rs. 10,000	URN-111815955 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-	URN-111743353 dt. 19.07.22 Rs. 10,000/-	
3	Bid Processing fee	As per NIT/ BOQ	Rs. 17,700	Rs. 17,700.00	Rs. 17,700.00	
4	Earnest Money	As per NIT	Rs. 11,39,000	Rs. 1150000/- (FD)	Rs. 1200000/- (FD)	
5	EMD Validity	As per NIT	120 Days	18.06.2023	25.02.2023	
6	Electric Licence	As per NIT		Self - Valid upto 20.01.2025	Self - Valid upto 31.12.2022	
7	Character Certificate	As per NIT		Valid upto 07.09.2022	Attached for 2 directors, valid upto 20.11.2022 and 20.11.22	
8	PAN & GST	As per NIT		Attached	Attached	
9	Power of Attorney	ITB Cl. 4.2 (iv)		NA	NA	
10	Legal Identity	ITB Cl. 4.3 (a)		PVT. LTD.	Individuale	
11	Liquid Assets	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	25 % of BOQ	Given	Given	
12	Credit Facility	ITB Cl. 4.5 (B) (c) & NIT	10 % of BOQ	Given	Given	
13	Bid Validity	ITB Cl. 15	120 Days	120 Days	120 Days	
14	Turn Over	ITB Cl. 4.5 (A) (a)	Rs. 2,84,72,589	Rs. 7,00,16,110	Rs. 50,41,48,794	
15	Exp. of similar nature of work	ITB Cl. 4.5 (A) (b)	Rs. 2,84,72,589	Rs. 4,27,58,507	Rs. 3,63,12,761	
16	Exp of work done qty / amt (Unit).	ITB Cl. 4.5 (A) (c)				
17	Earth work/sand (cum)		1295.018/645.727	889.344/2360.90	4119.13	
18	Brick Work (cum)		316.514	824.22	359.435	
19	RCC/PCC (cum)		442.657/96.578	1745/175.39	554.47744	
20	Stone & Tile Flooring (sqm)		1255.333	5864.524	3301.29	
21	Pile Foundation (m)		0	0	0	
22	Fire Fighting (In Lac)	ITB Cl. 4.7	0	0	0	
23	Water Supply & sanitary (In Lac)		6.37	17.33	22.77	
24	Electrical Work (In Lac)		16.09	22.22	14.89	
25	Steel/Truss (MT)		78.735/1.144	231.80/3.538	62.225/39.822	
26	Bidding Capacity	ITB Cl. 4.7	Rs. 5,69,45,178	Rs. 7,03,14,347	Rs. 1,68,21,47,371	
27	Existing Commit.	ITB Cl. 4.7		Rs. 17,47,42,038	Rs. 38,23,41,940	
28	Proposed methodology & Programme of Construction	ITB Cl. 4.3 (1) & 4.5 (B)(a)		ATTACHED	ATTACHED	
29	Key Plants & Equipments	ITB Cl. 4.5 (B) (a)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED	

12

14/09/2022

20	Technical/ Key Personnel	ITB Cl. 4.5 (b) (b)	As per BOQ	ATTACHED	ATTACHED
21	Mandatory Affidavit	As per NIT		ATTACHED & SUBMITTED	ATTACHED & SUBMITTED
22	Original affidavits	As per NIT		Submitted	Submitted
23	Responsive / Non Responsive			Responsive	Non Responsive

[Signature]
23/03/2023

[Signature]

[Signature]

[Signature]